

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0002296  
DATA: 28/09/2023 10:04  
OGGETTO: AUSLBO – PNRR - Adesione al lotto 5 dell'Accordo quadro Consip ID2202 per l'Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN " nell'ambito del PNRR - Missione 6 Salute: M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) CUP E39J22001200006

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

### ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

### DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione (SC)

### DOCUMENTI:

| File                                   | Firmato digitalmente da | Hash                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DETE0002296_2023_determina_firmata.pdf | Crugliano Antonia       | 1640DEAE7E147F8672FC3489088EA55E5<br>F818C221753759F0408CE1239B54939 |
| DETE0002296_2023_Allegato1.pdf:        |                         | 4B379E1F52C8B42FD695C005918ABC6E<br>A74D85F0CC404EDBC2DF93EB3AD185C7 |
| DETE0002296_2023_Allegato2.pdf:        |                         | F0BE6A9D930E71938F74718A586CC2879<br>910D6601C35650BB5DC3C5812450F2A |
| DETE0002296_2023_Allegato3.pdf:        |                         | B62D624837448FEE569A4CAD922B6A870<br>280A78C9C489F7ABDAD15DA32A35B6F |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** AUSLBO – PNRR - Adesione al lotto 5 dell'Accordo quadro Consip ID2202 per l'Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN " nell'ambito del PNRR - Missione 6 Salute: M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) CUP E39J22001200006

## **IL DIRETTORE**

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano.


Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022.

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti.

Richiamato l'atto deliberativo n.404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV.

Richiamati, in particolare:

- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito semplicemente PNRR) approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa che contiene 6 missioni, tra cui la missione




6 relativa alla "Salute", piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n.59, recante misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101, che approva il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (di seguito semplicemente PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR" con il quale sono stati stanziati i fondi per l'attuazione degli interventi relativi alla Missione M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II));
- la Deliberazione della Giunta della RER n.71 del 24 gennaio 2020 con la quale: a) è stato delegato alle Aziende ed Enti del SSR l'esercizio delle competenze relative all'avvio, realizzazione operativa e funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del PNC riferiti alla medesima RER; b) sono state attribuite alla stessa RER, nella qualità di soggetto attuatore, tutte le attività di regia, coordinamento, monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (RER) n.219 del 21 febbraio 2022 aggiornata con Deliberazione nr. 811 del 23 maggio 2022 avente a oggetto l'aggiornamento dell'elenco degli interventi e l'approvazione del piano operativo regionale con il quale è stato previsto il riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali dei fondi e del numero di interventi di realizzazione, con assegnazione tra gli altri all'Azienda USL di Bologna, dell'importo di € 12.714.051,92 .

Richiamati inoltre gli obiettivi e i traguardi temporali (di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021), entro cui i citati interventi dovranno essere attuati a pena di decadenza dei relativi finanziamenti.

Evidenziato che:

- con prot. 102983 del 26.09.u.s. il Direttore dell' UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito delle iniziative finanziate con fondi PNRR M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)) ha chiesto di attivare le opportune procedure amministrative relativamente all'adesione all'accordo quadro Consip lotto 5 denominato: "Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale -



Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202”, per un importo complessivo stimato di € 514.333,60 iva esclusa, nei termini meglio dettagliati nei documenti agli atti e nell'allegato parte integrante del presente atto;

- nella nota sopra citata viene indicato inoltre che " *l'adesione al lotto 5 dell'Accordo Quadro è finalizzato all'affidamento di servizi di supporto secondo il modello EMRAM di HIMSS quale strumento di valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie e, nella versione custom PNRR, utile anche per la valutazione di impatto delle iniziative collegate agli obiettivi PNRR*".

Richiamati i seguenti documenti agli atti:


- il Piano operativo inviato al Servizio ICT dell'AUSLBO in data 09.05.u.s. dal RTI KPMG Advisory S.p.A., McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano, come da piano dei fabbisogni richiesto dell'Azienda USL di Bologna (ID 7240186), dal quale si evince il totale complessivo di € 514.333,60 iva esclusa;
- nota 23/09/2022. 0944048.U con la quale la direzione GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE comunica e autorizza tutte le aziende sanitarie della RER in forza delle disposizioni di cui alla DGR 811/2022, a procedere agli acquisti relativi a " M6 C2 Investimento 1.1.1 Digitalizzazione Dea I e II livello, tramite procedure centralizzate Consip.

Preso atto che in data 17.04.2023 è stato riaperto (prima attivazione 28.01.2022) dalla Consip il lotto 5 dell'accordo quadro denominato "Servizi di supporto per le Pubbliche Amministrazioni nel Sistema Sanitario Nazionale – NORD" – ID 2202, con scadenza prorogata al 27.07.2024, che vede aggiudicatario l'RTI KPMG Advisory S.p.A., McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano, nei termini meglio indicati nei documenti agli atti – CIG in accordo quadro Consip lotto 5: 8765614D7E.

Preso atto che:

- la spesa per l'acquisto riferito al presente atto è ricompresa nell'aggiornamento della programmazione dei beni e servizi che sarà oggetto di prossima approvazione da parte dell'Azienda USL di Bologna ed è contrassegnata con il CUI S02406911202202300035;
- l'importo complessivo di € 627.486,99 iva 22% compresa è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, programma investimenti PNRR, intervento M6C2 PO 080053 (Digitalizzazione DEA I e II livello - CUP E39J22001200006.

Richiamate, altresì, le norme di derivazione eurounitaria e nazionale, menzionate nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 9 del 10/2/2022, recante "Trasmissione istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".



Dato atto che, in attuazione del citato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'assunzione degli impegni economici e finanziari derivanti dal presente atto è rispettosa del cd. *principio di addizionalità*, di cui all'art. 9, per il quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e non sostituisce le spese strutturali di carattere pubblico o equivalente che spettano a uno Stato membro nelle regioni interessate, bensì si affianca ad esse.


Precisato altresì che nell'adozione ed esecuzione delle misure e controlli relativi all'adempimento delle obbligazioni connesse al presente atto, per le parti di competenza, saranno salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 e relative norme nazionali di recepimento (tra cui il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, «Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale»).

Richiamati:

- gli obblighi specifici di rispetto del principio “Do No Significant Harm” DNSH ai sensi dell' art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging) della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- gli obblighi di cui all' art.47 commi 3 e 4 del D.L.77/2021 relativi alla situazione del personale maschile e femminile e alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché alla quota minima ivi prevista delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei contratti o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile;
- gli obblighi di conseguimento delle *milestones* e dei *targets* previsti (e le conseguenti responsabilità) rafforzati con la previsione di penalità, detrazioni, riduzioni del corrispettivo, eccezioni di inadempimento ed altre forme di risarcimento per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati assunti da tutti gli operatori economici per la parte di propria competenza, in forza dei contratti sopramenzionati rispettivamente stipulati con Azienda USL di Bologna, con Consip S.p.a..

Preso atto che l'Accordo Quadro indicato in oggetto:

- è stato individuato quale strumento di acquisto con fondi PNRR, come risulta dall'allegato;
- è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del D.L. 77/2021, pertanto Consip, in merito all'art. 47 del D.L. e in merito al rispetto del principio “Do No Significant Harm” DNSH ha inserito tra le altre nel contratto esecutivo all'art. 5 (versione del 20.04.2023) le clausole indicate nell'allegato parte integrante del presente atto.



Ritenuto quindi necessario aderire al lotto 5 dell'Accordo Quadro attivato da Consip per l' "Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202", nei termini meglio dettagliati nell'unito allegato, parte integrante del presente atto, nei confronti del RTI KPMG Advisory S.p.A., McKinsey & Company Inc. Italy, EY Advisory S.p.A., P.A. Advice S.p.A., Fondazione Politecnico di Milano, per un importo complessivo di € 514.333,60 iva esclusa, per il periodo presunto dalla data di stipula del contratto esecutivo (ipotesi 29.09.2023) al 31.12.2025, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna.

Considerato che nell'elaborazione del progetto di gara è stato tenuto conto del rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Preso atto di essere a conoscenza che l'Amministrazione Centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.


Dato atto che:

- il Direttore del SAAV è il Responsabile (RP affidamento) della sola procedura di adesione;
- il Responsabile del Procedimento (RUP), indicato anche nel CIS (Contratto Istituzionale di Servizio) è l'Ing. Pierfrancesco Ghedini Direttore ICT dell'Azienda USL di Bologna, come indicato nella nota agli atti del 26.09.u.s.;
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto è l'Ing. Fabiola Lucchi, Dirigente dell'ICT dell'Azienda USL di Bologna.


Precisato che, con l'adozione del presente atto, il Responsabile del Procedimento, come sopra individuato, garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui al già citato art.9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio, per il quale i progetti di riforma e di investimento oggetto del dispositivo possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione (o dello stato membro), a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo, così come risulta dalla nota agli atti del 26.09.u.s..

### **Determina**

per le motivazioni espresse in premessa:



1. di aderire, nell'ambito della Missione 6 Salute: M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)), al lotto 5 dell'Accordo Quadro riattivato da Consip in data 17.04.u.s. per l'«Affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202», nei termini meglio dettagliati nell'unito allegato, parte integrante del presente atto, nei confronti del RTI KPMG Advisory S.p.A. (CF 04662680158), McKinsey & Company Inc. Italy (CF00805970159) , EY Advisory S.p.A. (CF 13221390159), P.A. Advice S.p.A. (CF 07917330636), Fondazione Politecnico di Milano (CF97346000157), per un importo complessivo di € 514.333,60 iva esclusa pari a € 627.486,99 iva inclusa (iva 22%), per il periodo dalla data di stipula del contratto esecutivo (ipotesi 29.09.2023) al 31.12.2025, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna;
2. di dare atto che la spesa riferita al presente atto di complessivi € 627.486,99 o.f.c. è prevista nel Bilancio di Previsione 2023 per € 110.135,74 o.f.e. e verrà prevista per il restante importo nei Bilanci di previsione 2024-2025 e verrà contabilizzata nei Bilanci d'esercizio 2023-2024-2025 conto 5001300101 "Software – altro" CDC 11010802, CG010.01, costi generali di azienda, area sanitaria, CUP E39J22001200006 – PO 080053, tale importo è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, ripartita negli anni contrattuali secondo la suddivisione indicata nel piano operativo e con la possibilità di rimodulazione secondo quanto normativamente previsto, ipotizzando quindi la seguente ripartizione presunta:
  - quanto a € 110.135,74 o.f.c. anno 2023
  - quanto a € 324.393,71 o.f.c. anno 2024
  - quanto a € 192.957,54 o.f.c. anno 2025
3. di dare mandato alla Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli uffici competenti; Codice CIG in accordo quadro Consip lotto 5 nr. 8765614D7E CIG derivato AUSLBO A015B5D80C – CUI S02406911202202300035 conti correnti dedicati pubblicati su Consip;
4. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Fabiola Lucchi Dirigente ICT dell'Azienda USL di Bologna, come indicato nella nota agli atti;
5. dato atto che il Direttore del SAAV è il Responsabile (RP affidamento) della sola procedura di adesione, mentre il Responsabile del Procedimento (RUP) relativamente alla fase esecutiva è l'Ing. Pierfrancesco Ghedini, Direttore ICT dell'Azienda USL di Bologna, come da nota agli atti;



6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell' art.29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna;
7. di dare inoltre atto che il redattore del presente atto è Anna Ghedini, quale collaboratore amministrativo del SAAV;
8. di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna (fascicolo 1874/2023).

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Anna Ghedini

Firmato digitalmente da:  
Antonia Crugliano

**PNRR - Adesione all'accordo quadro ID 2202 Sanità Digitale - Lotto 5 Servizi di Supporto**

AUSLBO

| ID | Stream/Intervento                                                                              | ID | Servizi                                                                    | Prezzi unitari<br>iva esclusa | Q.tà<br>2023 | Q.tà<br>2024 | Q.tà<br>2025 | Importo iva<br>esclusa 2023 | Importo iva<br>esclusa 2024 | Importo iva<br>esclusa 2025 | totale iva<br>esclusa |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A  | Security Advisor                                                                               | 1  | S1 - SUPPORTO STRATEGICO -<br>Giorno Persona Team ottimale                 | € 272,24                      | 330          | 320          | 170          | € 89.839,20                 | € 87.116,80                 | € 46.280,80                 | € 223.236,80          |
| B  | Supporto nella gestione degli<br>interventi di digitalizzazione ed<br>innovazione dei processi | 4  | S4 - GOVERNANCE - Giorno<br>Persona Team ottimale                          | € 279,21                      | 330          | 315          | 170          | € 92.139,30                 | € 87.951,15                 | € 47.465,70                 | € 227.556,15          |
| C  | Supporto alla misurazione del grado<br>di maturità digitale                                    | 1  | S1 - SUPPORTO STRATEGICO -<br>Giorno Persona Team ottimale                 | € 272,24                      | 41           | 0            | 38           | € 11.161,84                 | € 0,00                      | € 10.345,12                 | € 21.506,96           |
| D  | Supporto strategico e<br>coordinamento regionale                                               | 3  | S3 - SUPPORTO INNOVAZIONE<br>TECNOLOGICA - Giorno Persona<br>Team ottimale | € 267,88                      | 23           | 0            | 24           | € 6.161,24                  | € 0,00                      | € 6.429,12                  | € 12.590,36           |
| E  | Supporto allo svolgimento di<br>assessment periodici guidati da<br>Regione                     | 4  | S4 - GOVERNANCE - Giorno<br>Persona Team ottimale                          | € 279,21                      | 0            | 30           | 15           | € 0,00                      | € 8.376,30                  | € 4.188,15                  | € 12.564,45           |
| F  | Supporto alla compilazione della<br>Survey                                                     | 1  | S1 - SUPPORTO STRATEGICO -<br>Giorno Persona Team ottimale                 | € 272,24                      | 31           | 0            | 31           | € 8.439,44                  | € 0,00                      | € 8.439,44                  | € 16.878,88           |

Periodo presunto: 29.09.2023 - 31.12.2025

Totali annui iva 22% esclusa

€ 207.741,02 € 183.444,25 € 123.148,33 € 514.333,60

Totali annui iva 22% inclusa

€ 253.444,04 € 223.801,99 € 150.240,96 € 627.486,99

Totale complessivo iva 22% esclusa

€ 514.333,60

Totale complessivo iva 22% inclusa

€ 627.486,99

Gare e contratti | Consip

consip.it/attivita/gare-e-contratti

+

Aggiorna

Cerca

YouTube

in

Instagram

AZIENDA

ATTIVITÀ

BANDI DI GARA

MEDIA

INNOVAZIONE

programma di razionalizzazione

iniziative pnrr

digitalizzazione pa

procurement specialistico

altre attività

Gare e contratti

HOME / ATTIVITÀ / GARE E CONTRATTI

Aggiornato il 02 maggio 2023

Condividi

CONTRATTI

| ID   | INIZIATIVA                                                  | STRUMENTO                | N° LOTTI ATTIVATI | VALORE CONTRATTI ATTIVATI | DATA DI ATTIVAZIONE                                      | STATO CONTRATTO                                     | MISSIONE PRINCIPALE ** | NOTE |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------|
| 2202 | Sanità digitale - Sistemi informativi clinico assistenziali | Accordo/Contratto quadro | 6                 | 1.080.000.000 €           | Lotti 5, 6 - 28/01/2022<br>Lotti 1, 2, 3, 4 - 10/06/2022 | Appalto specifico: attivo<br>Ordine diretto: attivo | 6 - Salute             | 1    |

Note:

1 - Iniziativa pubblicata senza requisiti DNSH e/o art.47 del DL 77/2021 e adeguata, laddove possibile, nella fase post gara, tenuto conto anche di quanto da ultimo chiarito dall'ANAC con FAQ del 2 febbraio 2023 relativamente alla delibera n°122 del 16/3/2022 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-122-del-16-marzo-2022>). Le indicazioni di utilizzo per progetti finanziati con fondi PNRR e PNC sono disponibili nella documentazione delle singole iniziative pubblicata sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

2 - Iniziativa pubblicata con requisiti DNSH e art.47 del DL 77/2021

\* - Il lotto 1 dell'iniziativa "Public Cloud IaaS e PaaS" è in fase di adeguamento

\*\* - L'indicazione della missione PNRR riportata accanto a ciascuna iniziativa è da intendersi quale ambito di utilizzo principale e non esclusivo. Le condizioni di ammissibilità all'utilizzo di fondi PNRR / PNC per il finanziamento degli acquisti sono definite dalle Amministrazioni titolari dei singoli investimenti, alle quali rivolgersi per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti in tale ambito

1108

04/05/2023

IT

Gare e contr...

Documento7...

Documento6...

AQUO - P...

Posta in arriv...

Sez 1

## **5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: [...].
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006:
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.
- 5.6 Le relazioni di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5 verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.>
- 5.7 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al

principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*“Do No Significant Harm”* - DNSH), ove applicabili, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione medesima la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.