



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000882
DATA: 19/03/2018 14:25
OGGETTO: PA 11/2018 REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO PRESSO IL COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA 2° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PALAZZINA "PORTINERIA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO - CIG. 740167576E - CUP E31B16000230003

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

DIRETTORE DI:

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitano Contabilit  e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000882_2018_determina_firmata.pdf	Rainaldi Francesco	D0CE11B3383C03B60343B16E6883E570A 6A93CB3C2599B2F13806330A7627785
DETE0000882_2018_Allegato1.pdf:		B373B4EEDD6644682844306AB2C72C745 4C9D182C0C9031FB46D18B46D739D8E
DETE0000882_2018_Allegato2.pdf:		04C709276D82DEAACD1B357727036CAD 5BB2097440F52AB96F71F501CBDC3533



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PA 11/2018 REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO PRESSO IL COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA 2° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PALAZZINA "PORTINERIA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO - CIG. 740167576E - CUP E31B16000230003

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), come infra individuato, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità del presente atto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 26 ottobre 2016, per cui spetta al Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all'approvazione del presente atto;

Premesso che:

- con atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna (RER) n.1396 del 5 settembre 2016 è stato approvato il secondo programma di ripartizione delle risorse residue per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali psichiatrici ad integrazione delle misure di sicurezza (REMS);
- nel novero degli interventi finanziati rientrano anche i lavori di realizzazione del Polo Psichiatrico 2° stralcio presso il complesso Roncati dell'Azienda Usl di Bologna per importo complessivo pari ad € 365.000,00 di cui € 346.750,00 a carico dello Stato (Decreto Ministero della Salute del 26 maggio 2016) e € 18.250,00 a carico della Regione (5%);
- con proprio atto determinativo n.23 maggio 2017 n.1518 e successivo atto determinativo del Dirigente Responsabile del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi della RER n.8792 del 5 giugno 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- nel lasso di tempo intercorso dalla data di adozione di detti provvedimenti è sopravvenuta la necessità di apportare talune modifiche di natura non sostanziale agli elaborati progettuali;
- le modifiche hanno riguardato essenzialmente lo stralcio dei lavori di realizzazione dei serramenti esterni commissionati con separata ed autonoma gara.

Tanto premesso

Visti gli elaborati di progetto esecutivo conservati in atti al prot.n.34470 del 15/03/2018 che recepisce le modifiche come sopra descritte, di cui all'elenco allegato (allegato 1);



Attesa la necessità di realizzare l'intervento;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Lucio Vitobello, conservata in atti al prot.n.34987 del 16/03/2018, da cui si evince che:

- il progetto non modifica in maniera sostanziale il progetto già approvato con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Strutture, tecnologie e Sistemi Informativi della Regione Emilia Romagna n. 8792 del 5 giugno 2017, riguardando le modifiche essenzialmente lo stralcio dei lavori di realizzazione dei serramenti esterni (commissionati con separata ed autonoma gara come risulta dalla determinazione di aggiudicazione n.526 del 16/02/2018);
- detto progetto è stato verificato con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 50/2016, come risulta dal relativo rapporto conclusivo, conservato agli atti al prot. n. 34470 del 15/03/2018;
- la gara per l'individuazione del soggetto affidatario dell'intervento sarà indetta con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni in essa dettagliatamente riportate ;
- l'appalto non potrà essere suddiviso in ulteriori lotti funzionali, attesa l'unitarietà dei restanti lavori, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza;

Ravvisata pertanto la necessità di:

- approvare il progetto;
- indire la gara d'appalto per l'individuazione del contraente affidatario dei lavori;

Visti il bando di gara e il relativo disciplinare, conservati in atti al prot. n. 34987 del 16/03/2018;

Atteso che:

- l'importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 223.538,37, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.661,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa di realizzazione dell'intervento nella sua interezza ammonta complessivamente a € 365.000,00, come risulta da quadro economico e finanziario allegato, come da quadro economico e finanziario allegato (allegato 2);
- detta spesa (finanziata con risorse statali e regionali come da atto deliberativo della Giunta Regione Emilia Romagna n.1396 del 5 settembre 2016) è prevista nel Piano Investimenti 2017-2019 allegato al Bilancio di previsione 2017- area sanitaria e verrà contabilizzata al Conto di Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni fabbricati indisponibili (11020120);

Dato, altresì, atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell'art.31 D.Lgs.50/2016, il Dott. Ing. Lucio Vitobello, Responsabile UO Attuazione Investimenti Area Bologna Centro, Sud e Nord (SSD);

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, collaboratore professionale amministrativo presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;



Determina

per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare:

- a) gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Polo Psichiatrico 2° stralcio presso il complesso Roncati dell'Azienda Usl di Bologna, elaborati conservati in atti al prot.n. n. 34470 del 15/03/2018 di cui all'elenco allegato (allegato 1);
- b) il bando di gara e il relativo disciplinare conservati in atti al prot. n. 34987 del 16/03/2018;

2. di procedere:

- all'indizione della gara d'appalto, mediante procedura aperta, per un importo complessivo di € 223.538,37, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.661,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- alla pubblicazione del bando di gara secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente in materia;

3. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento inteso nella sua interezza pari ad 365.000,00 (come da quadro economico e finanziario allegato 2):

- risulta finanziata con risorse statali e regionali come da atto deliberativo della Giunta Regione Emilia Romagna n.1396 del 5 settembre 2016;
- è prevista nel Piano Investimenti 2017-2019 allegato al Bilancio di previsione 2017- area sanitaria;
- verrà contabilizzata al Conto di Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni fabbricati indisponibili (11020120);

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Lucio Vitobello, Responsabile UO Attuazione Investimenti Area Bologna Centro, Sud e Nord (SSD);


5. di individuare nella Dott.ssa Sara Capizzi il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il responsabile del presente provvedimento per la sola parte amministrativa;

6. di inoltrare copia del presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti di competenza;

7. di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanze e al Collegio Sindacale;

8. di pubblicare il presente atto all'Albo informatico di questa Amministrazione.


Letto, approvato e sottoscritto



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Lucio Vitobello

Firmato digitalmente da:
Francesco Rainaldi


COMUNE DI BOLOGNA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO PRESSO IL COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA - Seconda Fase - **PROGETTO ESECUTIVO**

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Friedrich Drollmann

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Ing. Fabio Penacchioni

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Arch. Valeria Mignani

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Lucio Vitobello

PRESIDIO: **COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA**

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Lucio Vitobello

EDIFICIO: **PALAZZINA "Portineria"**

CODICE EDIFICIO
56C

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
Elenco Elaborati

CODICE PROG. **PE** ELAB. N. **EG.EE**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:
Ottobre 2017

SCALA:

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

MOD01 PsqB01 ADT
Rev. 5.1 del 26/10/2016

1

3

2


4

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO
presso il Complesso Roncati di Bologna
SECONDA FASE

TAV. N	Descrizione	Scala 1:
EDIFICIO PALAZZINA "PORTINERIA"		
ELABORATI GENERALI		
EG.EE	Elenco Elaborati	-
EG.RI	Relazione generale illustrativa	-
EG.RF	Rilievo fotografico	-
EG.CRO	Cronoprogramma	-
EG.CSA	Capitolato speciale d'appalto	-
EG.SC	Schema di contratto	-
EG.EP	Elenco prezzi unitari	-
EG.CM	Computo Metrico	-
EG.CME	Computo metrico estimativo	-
OPERE EDILI		
ED.01	Planimetria generale	200
ED.02	Stato di fatto_Pianta Piano Interrato, Terra e Primo	100
ED.03	Stato di fatto_Sezioni A-A, B-B - Prospetti Nord, Est, Sud, Ovest	100
ED.04	Stato sovrapposto_Pianta Piano Interrato, Terra e Primo	100
ED.05	Stato sovrapposto_Sezioni A-A, B-B - Prospetti Nord, Est, Sud, Ovest	100
ED.06	Stato di Progetto_ pianta piani interrato, terra e primo	100
ED.07	Stato di Progetto_ tracciamenti edili: piani interrato, terra e primo	50
ED.08	Stato di Progetto_ pianta dei pavimenti: piani interrato, terra e primo	100
ED.09	Stato di Progetto_ pianta dei rivestimenti e protezioni murali: piani terra e primo	50
ED.10	Stato di Progetto_ sezioni A-A, B-B	50
ED.11	Stato di Progetto_ prospetti Nord, Est, Sud, Ovest	50
ED.12	Particolari costruttivi nuovo ascensore	20
ED.13	Abaco infissi_Tabelle	-
ED.14	Abaco infissi_Particolari	5
ED.CS	Capitolato speciale opere edili	-
PROGETTO STRUTTURE		
ST.RC	Relazione di calcolo opere strutturali	-
ST.NS	Relazione elementi non strutturali	-
ST.GE	Relazione geologica-sismica	-
ST.CP	Capitolato speciale opere strutturali	-
ST.01	Stato di progetto_Interventi di miglioramento strutturale	100
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI		
MC.01	Stato di progetto_Impianti idrico,scarichi, aspirazione WC e antincendio Pianta Piano Interrato, Terra, Primo e Planimetria Generale	100

MC.RT	Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici	
MC.CS	Capitolato speciale impianti meccanici	
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
EL.01	Stato di progetto_Impianti luce e forza motrice Pianta Piano Terra e Primo	100
EL.RT	Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici	
EL.CS	Capitolato speciale impianti elettrici	
SICUREZZA CANTIERE		
SIC.01	Relazione	
SIC.02	Lay-out di cantiere	
SIC.03	Oneri per la sicurezza	
SIC.04	Fascicolo dell'opera	


COMUNE DI BOLOGNA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO PRESSO IL COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA - Seconda Fase - **PROGETTO ESECUTIVO**

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Friedrich Drollmann

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Ing. Fabio Penacchioni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Arch. Valeria Mignani

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Lucio Vitobello

PRESIDIO: **COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA**

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Lucio Vitobello

EDIFICIO: **PALAZZINA "Portineria"**

CODICE EDIFICIO
56C

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
Quadro economico

CODICE PROG. **PE** ELAB. N. **EG.QE**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:
Ottobre 2017

SCALA:

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

MOD01 PsqB01 ADT
Rev. 5.1 del 26/10/2016

1

3

2

4

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO			
	IMPORTI COMPLESSIVI	IMPORTI PALAZZINA PORTINERIA	IMPORTI PALAZZINA C.D.N.A.
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
Opere edili	264.007,09	171.901,74	92.105,35
Opere strutturali	21.617,38	21.617,38	
Impianti elettrici	6.916,10	6.916,10	
Impianti meccanci	15.442,05	15.442,05	
Totale lavori	307.982,62	215.877,27	92.105,35
B) ONERI SICUREZZA	8.969,74	7.661,10	1.308,64
TOTALE A)+B)	316.952,36	223.538,37	93.413,99
C) SOMME A DISPOSIZIONE			
c1) altri lavori allacciamenti apparati informatici di rete)	-	-	-
c2) Lavori indagini propedeutiche	-	-	-
c3) Imprevisti (IVA esclusa)	3.600,00	3.000,00	600,00
c4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1%)	-	-	-
c5) Accantonamento per accordo bonario:	3.840,00	3.290,00	550,00
c6) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale	7.000,00	6.000,00	1.000,00
c7) Incentivi	-	-	-
c8) Spese per pubblicità e contributo AVCP	-	-	-
c9) Spese per attività di consulenza e supporto	-	-	-
c11) IVA su spese tecniche (22%)	1.540,00	1.320,00	220,00
c12) IVA sui lavori (10%)	32.055,24	22.653,84	9.401,40
C) Totale somme a disposizione	48.035,24	36.263,84	11.771,40
arrotondamento	12,40	7,79	4,61
TOTALE = A+B+C	365.000,00	259.810,00	105.190,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	365.000,00	259.810,00	105.190,00
FONDI DI FINANZIAMENTO:			
Fondi Stato L.n.9 del 17 febbraio 2012	346.750,00		
Fondi Regione (quota parte 5%)	18.250,00		
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI	365.000,00		