



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0115908
DATA: 17/12/2014
OGGETTO: PA n.46/2014- Concessione di costruzione e gestione del nuovo Poliambulatorio Navile (nuova Casa della Salute Navile). Risposta quesito n.18.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [419-8-2/2014] ADT CENTRO Casa della Salute Navile

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02] Appalti di lavori

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0115908_2014_Lettera_firmata:	3EF333F7DBBB13512B823F484D592BC8FD0EEFA7AD65CA8B26C75E2D416F54E9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

Il Direttore

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: PA n.46/2014- Concessione di costruzione e gestione del nuovo Poliambulatorio Navile (nuova Casa della Salute Navile). Risposta quesito n.18.

Con riferimento al quesito formulato in data 17 dicembre 2014, conservato in atti al prot.n.115576 del 17 dicembre 2014, si comunica quanto segue

*Per la corretta compilazione dell'allegato 7 (prospetto degli elementi di input) si chiede di chiarire quale sia la data cui occorre riferirsi per l'inizio della Concessione (firma del contratto) dalla quale indicare il n.di giorni da inizio attività che precedono il verbale di inizio lavori. **Risposta:** la data di inizio della Concessione (data stipula del contratto) potrà essere individuata dal concorrente solo in via presunta, considerando i tempi procedurali di apertura documentazione amministrativa, valutazione degli elementi qualitativi da parte della Commissione giudicatrice e attribuzione dei relativi punteggi, apertura offerta economica, verifica dei PEF, aggiudicazione, decorso del periodo c.d. stand still.*


*Si chiede conferma che il numero di giorni da riportare in tale riquadro sia 45 (30 giorni per consegnare il progetto esecutivo, più 15 giorni per l'approvazione del progetto da parte del Concedente), altrimenti si debba riportare 135 giorni (90 giorni per predisposizione progetto e ottenimento autorizzazioni, più 30 giorni per verifiche e validazione, più 15 giorni per l'approvazione del progetto da parte del Concedente). **Risposta:** la scelta tra l'uno o l'altra opzione dipende dalla tipologia delle migliorie che proporrà il concorrente; nel caso in cui il Concessionario abbia offerto migliorie tali da rendere necessaria la riprogettazione e l'ottenimento di nuove autorizzazioni da parte degli Enti competenti, il termine per l'ottenimento di autorizzazione, redazione progetto, verifiche e validazione, approvazione sarà di 135 giorni, come prescritto dall'art.4.2 lettera a) dello schema di convenzione; in caso contrario il termine sarà di 45 giorni come prescritto dall'art.4.1 lettera a) dello stesso schema di convenzione.*

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

Responsabile procedimento:
Francesco Rainaldi



Antonella Crugliano

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

0516225580

antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202