ACCESSO AL
CANTIERE

25

1 OCCORRE FISSARE PROCEDURA DI ACCESSO DEL PERSONALE E DEI
MATERIALI ALLE ZONE DI LAVORO A PARTIRE DALLA SCALA DI TESTATA

2 AREA INTERESSATA DAL PUNTELLAMENTO PROVVISORIO DEI SOLAI
NECESSARIO PER PASSAGGIO ATTREZZATURE

3 PROTEZIONE MECCANICA E ANTIPOLVERE DI TUTTI GLI APPARATI
ELETTRICI PRESENTI NEL LOCALE

4 FORMAZIONE DI UN IMPALCATO PROVVISORIO NELLO SCANNAFOSSO
PER CONSENTIRE ACCESSO DELLE ATTREZZATURE

5 DOVRA' ESSERE SEMPRE GARANTITA LA POSSIBILITA' DI UTILIZZO
DELLA RAMPA A TUTTI GLI UTENTI

6 APERTURA PROVVISORIA DELLA PARETE DI FACCIATA PER INGRESSO
PERSONALE ED ATTREZZATURE

7 ALLARGAMENTO PROVVISORIO DELLA PORTA PER PASSAGGIO
ATTREZZATURE

8 CHIUSURA PORTA CON PROTEZIONE MEDIANTE TELI DI POLIETILENE SU
ENTRAMBI | LATI

9 CHIUSURA PROVVISORIA CON PARETI IN CARTONGESSO DA RIMUVERE
PRIMA DEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE A 3
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