



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0002863
DATA: 27/09/2017 13:57
OGGETTO: INTERVENTI S16 "OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER RISOLUZIONE MACROVULNERABILITA' LOCALI" - PA 77/2017 LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' SISMICHE T<2 OSPEDALE MAGGIORE-EDIFICIO F MATERNITA' - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE C.U.P. E54H15000260005 - C.I.G. 7170984333

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

DIRETTORE DI:

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0002863_2017_determina_firma ta.pdf	FE0D191E5B8F06782978FEA7E17EF9AE9CC3A37ABB8B6A82B99DD38FDEFBED66
DETE0002863_2017_Allegato1:	B8315BE9CD08FFB8573DB33BED1847473BFC6E88B61135EFC6A1102E533B605B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

DETERMINAZIONE

OGGETTO: INTERVENTI S16 “OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER RISOLUZIONE MACROVULNERABILITA' LOCALI” - PA 77/2017 LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' SISMICHE T<2 OSPEDALE MAGGIORE-EDIFICIO F MATERNITA' – APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE C.U.P. E54H15000260005 - C.I.G. 7170984333

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Maria Francavilla, che esprime parere favorevole in merito ai contenuti sostanziali e di legittimità del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e .m.i. disciplinante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 26 ottobre 2016, per cui spetta al Direttore dell'UO Progettazione e Sviluppo Edilizio del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all'approvazione del presente atto;

Premesso che:

- con proprio atto determinativo n.2361 del 4 agosto 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per il superamento delle criticità sismiche T<2 Edificio Maternità dell'Ospedale Maggiore e, contestualmente, è stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto dell'intervento;

- il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente nel proprio sito web (www.ausl.bologna.it), nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale SITAR e all'Albo Pretorio del Comune di Bologna;

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12,00 del giorno 21 settembre 2017) sono pervenuti n.25 plichi, come risulta dal verbale di chiusura conservato in atti al prot.n.111002 del 21/09/2017;

- sono pervenute invece fuori termine le offerte presentate rispettivamente da:

- Impresa Eredi Cirillo Luigi sas con sede in Castel San Giorgio (SA) (conservata in atti al prot. n. 111547 del 22/09/2017);
- ATI Società Cooperativa Edil An.Pa (Capogruppo) con sede legale in Quarto (NA) e Soc. Quaranta Costuzioni Srl (mandante) con sede legale in Quarto (NA) (conservata in atti al prot. n. 112048 del 25/09/2017);



- Impresa Edile GIO.FE.MI snc di Zuccaro Biagio e Michele con sede in Arenabianca (SA) (conservata in atti al prot. n. 112349 del 25/09/2017).

Tanto premesso

Richiamato il verbale della seduta pubblica del 22 settembre 2017, conservato in atti, da cui si evince che:

- le verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa hanno dato esito favorevole ed è stata disposta l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti, fatta eccezione per l'impresa Sogepi, con sede in Modena (plico prot. n. 109679 del 19/09/2017) in quanto non possiede la qualificazione SOA in categoria OS21, condizione necessaria per la partecipazione alla gara, come prescritto dalla *lex specialis* di gara e come ribadito nella risposta al quesito pervenuto (prot.n. 101256 del 29/08/2017);
- atteso il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo con esclusione automatica di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) e il metodo di individuazione della soglia di anomalia (lettera e) dell'art.97 comma 2 D.Lgs.n.50/2017, sorteggiato in seduta pubblica e del relativo coefficiente 0,9, anch'esso sorteggiato in seduta pubblica) , l'offerta prima classificata è risultata essere quella presentata dalla ditta Eragon Consorzio Stabile con sede in Roma, in via Piazzale Flaminio, n.19 che ha formulato un ribasso del 23,975% per un corrispettivo complessivo pari a € 381.977,54 di cui € 68.389,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto, in forza di quanto dianzi esposto, necessario procedere a:

- approvare le risultanze del verbale di gara dianzi menzionato ed in particolare:
 - a) l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti fatta eccezione per quanto riportato al punto b);
 - b) l'esclusione dell'impresa Sogepi per carenza del requisito di qualificazione SOA OS21;
- aggiudicare, nelle more del perfezionamento delle verifiche necessarie, l'appalto all'impresa Eragon Consorzio Stabile con sede in Roma, in Piazzale Flaminio, n.19, alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati di progetto posto a base di gara, all'offerta dalla stessa formulata;
- escludere dalla procedura di gara le imprese i cui plichi sono pervenuti fuori termine e precisamente:
 - Impresa Eredi Cirillo Luigi (plico prot. n. 111547 del 22/09/2017);
 - ATI Società Cooperativa Edil An.Pa (Capogruppo) e Soc. Quaranta Costuzioni Srl (mandante) (plico prot. n. 112048 del 25/09/2017);
 - Impresa Edile GIO.FE.MI di Zuccaro Biagio e Michele (plico prot. n. 112349 del 25/09/2017);
- pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;

Atteso che:

- l'importo dei lavori conseguenti l'aggiudicazione risulta pari ad € 381.977,54, di cui € 68.389,13, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- i costi di realizzazione dell'intervento inteso nella sua interezza ammontano complessivamente a € 735.736,50, come risulta da quadro economico e finanziario allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera "A";



- detti costi trovano copertura e saranno finanziati con fondi ex art. 36 Legge Regionale n. 38/2002 come da atto deliberativo dell'Assemblea Legislativa n.42 del 27 ottobre 2015 e gravano sul conto di stato patrimoniale delle immobilizzazioni fabbricati indisponibili previsto nel piano investimenti 2017-2019;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza dei provvedimenti precedentemente adottati e ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, l'Ing. Francesco Maria Francavilla, Dirigente dell'UO Progettazione e Sviluppo Edilizio del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, in servizio presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento;

Determina

per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura esperita per lavori di miglioramento sismico dell'edificio F Maternità (edificio in muratura ospitante l'UTIN) dell'Ospedale Maggiore, come risulta dal verbale del 22 settembre 2017 conservato in atti e quindi:

- a) l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti fatta eccezione per quanto riportato al punto b);
- b) l'esclusione dell'impresa Sogepi per carenza del requisito di qualificazione SOA OS21;

2. di aggiudicare l'appalto, in forza del criterio di aggiudicazione prescelto e del metodo di individuazione della soglia di anomalia (sorteggiato in seduta pubblica - lettera e) dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e del relativo coefficiente 0,9, sorteggiato anch'esso in seduta pubblica), all'impresa Eragon Consorzio Stabile con sede in Roma, in via Piazzale Flaminio, n.19, che ha formulato un ribasso pari al 23,975% cui corrisponde un importo complessivo pari a € 381.977,54, di cui € 68.389,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di escludere dalla procedura di gara le imprese i cui plichi sono pervenuti fuori termine e precisamente:

- a) Impresa Eredi Cirillo Luigi sas (plico prot. n. 111547 del 22/09/2017);
- b) ATI Società Cooperativa Edil An.Pa (Capogruppo) e Soc. Quaranta Costuzioni Srl (mandante) (plico prot. n. 112048 del 25/09/2017);
- c) Impresa Edile GIO.FE.MI snc di Zuccaro Biagio e Michele (plico prot. n. 112349 del 25/09/2017);

4. di dare atto che la spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento per un importo complessivo di € 735.736,50 trova copertura e sarà finanziata con fondi ex art. 36 Legge Regionale n. 38/2002 come da atto deliberativo dell'Assemblea Legislativa n.42 del 27 ottobre 2015 e grava sul conto di stato patrimoniale delle immobilizzazioni fabbricati indisponibili previsto nel piano investimenti 2017-2019, il tutto come risulta dal quadro economico e finanziario allegato sotto la lettera A;



5. di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia senza spese per questa Azienda;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Maria Francavilla, Dirigente del Dipartimento Tecnico Patrimoniale;
7. di individuare nella Dott.ssa Sara Capizzi il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il responsabile del presente provvedimento per la sola parte amministrativa;
8. di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al SUMCF e al Collegio Sindacale;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Francesco Maria Francavilla

Firmato digitalmente da:
Francesco Rainaldi

Allegato A

INTERVENTO S16 PROGETTO PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' SISMICHE T<2		
QUADRO ECONOMICO DEL SOTTOINTERVENTO	Dipartimento Tecnico Patrimoniale	
OSPEDALE MAGGIORE – EDIFICIO F MATERNITA' MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO IN MURATURA OSPITANTE L'UTIN		
	INDIZIONE	AGGIUDICAZIONE
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
OPERE EDILI	144.290,24	109.696,65
OPERE STRUTTURALI	264.323,47	200.951,92
OPERE IMPIANTISTICHE	3.866,94	2.939,84
A) Totale lavori	412.480,65	313.588,41
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI SICUREZZA		
B) Totale Oneri per la sicurezza	68.389,13	68.389,13
IMPORTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE (A+B)	480.869,78	381.977,54
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	-	
C2) Rilievi accertamenti indagini	-	
C3) Allacciamenti pubblici servizi	-	
C4) Imprevisti:	48.086,98	147.614,47
C5) Acquisizione aree o immobili	-	
C6) Accantonamento di cui all'Art. 106 D.Lgs.50/16 (min 1% per appalti di durata superiore ad un anno)	-	
C6-1) Accantonamento per accordo bonario 3%, comprensivo di oneri fiscali	14.426,09	14.426,09
C7) Spese tecniche: direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, contabilità, compresi oneri previdenziali	52.790,18	52.790,18
C7-1) Oneri art.92 D.Lgs 163/06 (2% di A+B)	10.579,14	10.579,14
C8) Spese per attività di consulenza o di supporto		
C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10) Spese per pubblicità e contributo AVCP a carico AUSL	1.000,00	225,00
C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi	-	
C12) IVA su spese tecniche	11.613,84	11.613,84
C12-1) IVA su lavori e imprevisti	116.370,49	116.510,24
C) Totale somme a disposizione	254.866,71	353.758,96
TOTALE (A+B+C)	735.736,50	735.736,50
D) IMPORTO PER LE ATTREZZATURE		
D) Totale Attrezzature	-	
E) IMPORTO PER GLI ARREDI		
E) Totale Arredi	-	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	735.736,50	735.736,50
FONTI DI FINANZIAMENTO:		
Rientrante nell'Intervento 2014/10 Art. 36 LR 338/2002	4.146.000,00	4.146.000,00
TOTALE	4.146.000,00	4.146.000,00