



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0003213
DATA: 31/10/2018 13:45
OGGETTO: PA 68/2018 – Adeguamento al D.M. 19 marzo 2015 - Poliambulatori AUSL di Bologna - Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora dell'allarme di evacuazione. Approvazione delle risultanze della gara e aggiudicazione. LOTTO 1 - CIG 7612418E0C; LOTTO 2 – CIG 7612444384.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

ADOTTATO DA:

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02]
- [04-05-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|--|-------------------------|--|
| DETE0003213_2018_determina_firmata.pdf | Rainaldi Francesco | 283738A88E94EAA3B819FD8140C3506BA 69C154F9CBAE0FFFB8AEAC41C660605 |
| DETE0003213_2018_Allegato1.pdf: | | 2FF09CB8516D3F2C92843EFA819B58583 0B13928BDC3264E0BACCD1DB1677A60 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PA 68/2018 – Adeguamento al D.M. 19 marzo 2015 - Poliambulatori AUSL di Bologna - Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora dell'allarme di evacuazione. Approvazione delle risultanze della gara e aggiudicazione. LOTTO 1 - CIG 7612418E0C; LOTTO 2 – CIG 7612444384.

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile unico del procedimento, come infra individuato, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, come successivamente integrato e modificato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale Deliberazione del Direttore Generale n. 302 del 2 ottobre 2018, per cui spetta al Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché dell'UO Progettazione e Sviluppo Edilizio, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all'approvazione del presente atto;

Premesso che:

- con atto determinativo n. 2586 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere di adeguamento al D.M. 19 marzo 2015 dei poliambulatori Pieve di Cento, San Pietro in Casale, Molinella e Mazzacorati; le motivazioni a sostegno della necessità di realizzazione dell'intervento sono dettagliatamente riportate nel citato atto determinativo;
- con il medesimo provvedimento è stata altresì indetta procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'individuazione dei soggetti affidatari dei relativi lavori per un importo a base di gara pari a € 734.851,57 così suddivisi: Lotto 1 € 377.396,26 (di cui 7.990,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); Lotto n. 2 € 357.455,31 (di cui € 7.567,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- entro il termine tassativamente stabilito dal bando di gara (22 ottobre 2018 ore 12,00) sono pervenuti n. 106 plichi, di cui n. 70 per il Lotto n. 1, e n. 36 per il Lotto di n.2, come risulta del verbale di chiusura conservato in atti al prot. n. 127605 del 22.10.2018;
- sono invece pervenute fuori termine i plichi presentati rispettivamente da:

1. Sisma srl, con sede in S. Nicolò (Pd) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 12,50);



2. Elettro Impianti srl con sede in Acerra (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
3. CP sas di Crescenzo Ciccarelli, con sede in Napoli (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
4. Edilcido srl, con sede in Villaricca (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
5. SF Elettrici srl, con sede in Afragola (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
6. ICG Costruzioni srl, con sede in Cardito (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
7. D'Urso Impianti srl con sede in Formia (Lt) (pervenuto in data 24 ottobre 2018);
8. Sistec srl con sede in Molfetta (Ba) (pervenuto in data 24 ottobre 2018);
9. Sabino di Cataldo, con sede in Barletta (pervenuto in data 25 ottobre 2018);
10. Cicchini Impianti srl, con sede in Cupello (Ch) (pervenuto in data 25 ottobre 2018)
11. Piemme impianti srl, con sede in Thiene (Vi) (pervenuto in data 25 ottobre 2018).

Tanto premesso,

Visto il verbale di apertura delle offerte da cui risulta che:

- **per il Lotto n.1:** in esito alla verifica della documentazione amministrativa sono stati ammessi tutti i concorrenti partecipanti;
- **per il Lotto 2,** in esito alla verifica della documentazione amministrativa sono stati ammessi tutti i concorrenti partecipanti, con la sola esclusione della costituenda ATI rappresentata dalle Imprese Cires Società Cooperativa e W.S. Srl (plico n. 33). Infatti, l'impresa Cires è risultata concorrente partecipante anche al Lotto 1 seppure in ATI con altra società (Impresa Chiarati Sistema). L'art.2 del disciplinare di gara (in ossequio a quanto stabilito dall'art.51 comma 2 del D.lgs.n.50/2016) preclude ai concorrenti di partecipare ad entrambi i Lotti. L'Associazione Temporanea di imprese non è soggetto giuridico distinto dalla società costituenti la medesima ATI, pertanto l'Impresa Cires non poteva partecipare al Lotto n.2, avendo presentato offerta già per il Lotto 1; si dispone pertanto l'esclusione dell'ATI Cires e W.S.;
- atteso il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo), con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.Lgs.n.50/2016, si è proceduto al sorteggio del metodo (art.97 comma 2) per ciascun lotto;
- per entrambi i lotti è stata sorteggiata la lettera D;
- l'offerta prima classificata è risultata essere: per il Lotto n. 1: D.F. Elettrotecnica (plico n.7), ribasso del 25,8300%; per il lotto n.2: Ceir Società Consortile Cooperativa (plico n.35), ribasso del 25,5600%;

Ritenuto pertanto necessario procedere a:

- approvare le risultanze del verbale di gara ed in particolare:
 - a) l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al Lotto 1;
 - b) l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al Lotto 2, fatta eccezione per quanto riportato alla successiva lettera c.
 - c) l'esclusione della costituenda ATI rappresentata da Cires e W.S. srl, attesa la partecipazione di Cires anche al Lotto 1 e la preclusione di cui all'art.2 del disciplinare di gara;



- aggiudicare, nelle more del perfezionamento delle verifiche necessarie;
- 1. il Lotto 1 all'Impresa D.F. Elettrotecnica, con sede in Forlì, via Maestri del Lavoro 35, codice fiscale e partita iva 01436260408 alle condizioni ed ai patti di cui agli elaborati di progetto posto a base di gara e all'offerta dalla stessa formulata per un importo pari ad € 281.978,69, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.990,24 per oneri di sicurezza;
- 2. il Lotto 2 alla CEIR Società Consortile Cooperativa (plico n.35) con sede in Ravenna, via G. Di Vittorio n.64, codice fiscale e partita iva 00085050391 alle condizioni e ai patti di cui agli elaborati di progetto posto a base di gara e all'offerta dalla stessa formulata e per un importo pari a € 268.024,11, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.567,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- escludere dalla procedura di gara le imprese i cui plichi sono pervenuti fuori termine, come dettagliatamente riportati in premessa;
- pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.

Dato atto che i costi di realizzazione dell'intervento inteso nella sua interezza trovano copertura nel quadro economico e finanziario allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1), sono finanziati con fondo manutenzioni cicliche del bilancio di previsione 2018 e saranno imputati al conto di stato patrimoniale 22030250;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell'art. 31 comma del D.Lgs.50/2016 e degli artt. 4 e ss. della Legge n. 241/90 e s.m.i., in forza degli atti precedentemente adottati, il Dott. Ing. Davide Canarini, Responsabile della UO Progettazione Sviluppo e Gestione Impianti Elettrici.

Individuato nella Dott.ssa Marina Innorta, collaboratore professionale amministrativo presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;

Determina

per le ragioni tutte esposte in premessa:

- 1) di approvare le risultanze della procedura di gara esperita in due lotti per i lavori di realizzazione delle opere di adeguamento al D.M. 19 marzo 2015 dei Poliambulatori Pieve di Cento, San Pietro in Casale, Molinella e Mazzacorati, come risulta dal verbale conservato in atti e quindi:
 - a) l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al Lotto 1;
 - b) l'ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al Lotto 2, fatta eccezione per quanto riportato alla successiva lettera c.
 - c) l'esclusione della costituenda ATI rappresentata da Cires e W.S. srl attesa la partecipazione di Cires anche al Lotto 1 e la preclusione di cui all'art.2 del disciplinare di gara;



2) di disporre la pubblicazione sul profilo di committente (sito web www.ausl.bologna.it) in ottemperanza all'art. 29, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. delle risultanze della procedura come riportate al precedente punto 1;

3) di aggiudicare l'appalto come segue:

- Lotto n. 1: D.F. Elettrotecnica (plico n.7), con sede a Forlì, Via Maestri del Lavoro 35, CF e P.IVA 01436260408, con un ribasso del 25,8300% cui corrisponde un importo contrattuale pari a complessivi € 281.978,69 (IVA esclusa), di cui € 7.990,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Lotto n.2: Ceir Società Consortile Cooperativa (plico n.35), con sede a Ravenna, Via G. Di Vittorio 64, CF e P.IVA 00085050391, con un ribasso del 25,5600% cui corrisponde un importo contrattuale pari a complessivi € 268.024,11 (IVA esclusa) di cui € 7.567,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ai patti e condizioni di cui agli elaborati di progetto posti a base di gara;

4) di escludere (atteso la tassatività del termine di scadenza previsto dal bando di gara) dalla procedura di gara le imprese i cui plichi sono pervenuti fuori termine ed in particolare:

- Sisma srl, con sede in S. Nicolò (Pd) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 12,50);
- Elettro Impianti srl con sede in Acerra (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
- CP sas di Crescenzo Ciccarelli, con sede in Napoli (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
- Edilcido srl, con sede in Villaricca (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
- SF Elettrici srl, con sede in Afragola (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
- ICG Costruzioni srl, con sede in Cardito (Na) (pervenuto in data 22 ottobre 2018 ore 13,28);
- D'Urso Impianti srl con sede in Formia (Lt) (pervenuto in data 24 ottobre 2018);
- Sistec srl con sede in Molfetta (Ba) (pervenuto in data 24 ottobre 2018);
- Sabino di Cataldo, con sede in Barletta (pervenuto in data 25 ottobre 2018);
- Cicchini Impianti srl, con sede in Cupello (Ch) (pervenuto in data 25 ottobre 2018)
- Piemme impianti srl, con sede in Thiene (Vi) (pervenuto in data 25 ottobre 2018).

5) di dare atto che i costi di realizzazione dell'intervento inteso nella sua interezza trovano copertura nel quadro economico e finanziario allegato al presente provvedimento (allegato 1), sono finanziati con il fondo manutenzioni cicliche del bilancio di previsione 2018 e saranno imputati al conto di stato patrimoniale 22030250;

6) di pubblicare le risultanze della gara con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Davide Canarini;

8) di dare altresì atto che il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Marina Innorta;



9) di inoltrare copia del presente provvedimento al Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanze e al Collegio Sindacale;

10) di pubblicare il presente atto all'Albo informatico dell'AUSL di Bologna .

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Davide Canarini

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

| QUADRO ECONOMICO Generale | Dipartimento Tecnico Patrimoniale Unità Operativa Tecnica Mod2 PsgA01 UOT rev. 2 | |
|---|---|-------------------|
| Adeguamento al D.M. 19 marzo 2015 Poliambulatori AUSL di Bologna Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti di rilev. incendi e diffusione sonora dell'allarme di evacuazione LOTTO1 - Pol. PIEVE DI CENTO E Pol. S. PIETRO IN CASALE LOTTO2 - Pol. MOLINELLA e Pol. MAZZACORATI | | |
| A) IMPORTI LAVORI | | |
| A1) IMPORTI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | | |
| Opere edili e strutturali TOTALE | - | |
| Impianti meccanici TOTALE | - | |
| Impianti elettrici e simili LOTTO 1 | 369.406,02 | 273.988,45 |
| Impianti elettrici e simili LOTTO 2 | 349.887,34 | 260.456,14 |
| Impianti elettrici e simili TOTALE | 719.293,36 | 534.444,58 |
| A2) Totale lavori | 719.293,36 | 534.444,58 |
| B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI SICUREZZA | | |
| Oneri per la sicurezza LOTTO 1 | 7990,24 | 7990,24 |
| Oneri per la sicurezza LOTTO 2 | 7567,97 | 7567,97 |
| B) Totale Oneri per la sicurezza | 15.558,21 | 15.558,21 |
| IMPORTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE (A+B) | 734.851,57 | 550.002,79 |
| D) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| D1) Importo disponibile per lavori propedeutici o accessori | | 20.000,00 |
| D1-2) Bonifica ordigni bellici | | |
| D1-3) Arredi | - | |
| D2) Rilievi accertamenti indagini (Inadini geognostiche) | - | |
| D3) Allacciamenti pubblici servizi | | |
| D4) Imprevisti (5%) 45.000 euro IVA compresa coperti ribasso d'asta | - | 205.515,52 |
| D5) Acquisizione aree o immobili | - | |
| D6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.3 e 4 D.Lgs.163/06 (min 1% per appalti di durata superiore ad un anno) (*): | | |
| D6-1) Accantonamento di cui all'Art.12 DPR 554/99 (accordo bonario 3% finanziato con ribasso d'asta) | | |
| D7-1) Spese tecniche relative a: progettazione preliminare (INARCASSA inclusa) | - | |
| D7-2) Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione (INARCASSA inclusa) | 31.720,00 | 31.720,00 |
| D7-3) Spese tecniche relative a: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (INARCASSA inclusa) | | |
| D7-4) Oneri art.92 D.Lgs 163/06 (2% di A+B ridotto con prestazioni esterne) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| D8) Spese per attività di consulenza o di supporto | | |
| D9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | |
| D10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 3.000,00 | 3.000,00 |
| D11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi | | |
| D12) IVA 22 % ed eventuali altre imposte | 169.305,75 | 128.639,01 |
| D12-1) IVA 10 % sui lavori in appalto | | |
| D) Totale somme a disposizione | 208.025,75 | 392.874,53 |
| TOTALE (A+B+D) | 942.877,32 | 942.877,32 |
| FONDI DI FINANZIAMENTO: | | |
| Fondo manutenzioni cicliche 2017 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| TOTALE | 950.000,00 | 950.000,00 |