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TITOLO 1: NORME GENERALI 
 

1.  Oggetto del contratto 

1.1 Oggetto del contratto è la fornitura, installazione e locazione di un fabbricato provvisorio 

(secondo le specifiche di cui agli elaborati di progetto) che ospiterà parte delle attività 

ambulatoriali attualmente svolte nel Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto, oggetto di 

un imminente intervento di manutenzione e rinnovo. Il fabbricato provvisorio sarà utilizzato 

per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e ambulatoriali per tutta la durata dei lavori 

riguardanti il Poliambulatorio, evitando interruzioni nelle relative attività. 

1.2. Costituiscono altresì oggetto del contratto le seguenti prestazioni e opere accessorie 

necessarie per il funzionamento: 

a) la progettazione esecutiva comprensiva dei documenti della sicurezza delle opere 

da realizzare, comprensiva della redazione del PSC qualora richiesto dalla 

normativa vigente; 

b) le opere edili ed impiantistiche propedeutiche all’installazione del prefabbricato; 

c) le opere edili ed impiantistiche necessarie al funzionamento del prefabbricato; 

d) il collaudo delle opere per fornire il prefabbricato pronto all’uso “chiavi in mano”; 

e) le opere edili ed impiantistiche necessarie al ripristino delle originarie condizioni 

dei luoghi al termine della locazione. 

1.3 L’Appaltatore (d’ora in poi “Fornitore”) dovrà inoltre: 

• eseguire tutte le opere, prestazioni professionali e forniture necessarie per dare 

l’intervento perfettamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dal 

progetto posto a base di gara e dal progetto esecutivo predisposto dal medesimo 

Fornitore, progetto che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante (d’ora in poi 

“Amministrazione”) prima dell'inizio dei lavori secondo quanto indicato nel successivo 

art.4. 

• espletare tutte le attività contrattuali nei termini stabiliti dal successivo art.4. 

1.4 Ai fini della progettazione, il Fornitore è consapevole che:  

a) gli elaborati minimi da presentare sono: 

i.la dichiarazione firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è 

priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento 

ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B della Delibera della Giunta 

della Regione Emilia Romagna n.2272 del 21 dicembre 2016; 

ii. la relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni relative alla tipologia 

della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la 

destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando 

espressamente a quale ipotesi degli elenchi A e B della Delibera della Giunta 

della Regione Emilia Romagna n.2272 del 21 dicembre 2016 si fa riferimento. 

Occorre valutare e dimostrare analiticamente che siano rispettati i limiti di carico 

prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, 

nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità; 

iii.- l’elaborato grafico quotato, comprensivo di piante e sezioni. 

b. ) per il calcolo e la verifica delle strutture si dovrà fare riferimento ai seguenti parametri: 

I. l’intervento è classificato di tipo (L2) ai sensi della D.G.R. 2272 del 21 dicembre 

2016 della Regione Emilia Romagna; 
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II. la classe sismica di Bologna è “medium sismic activity”, quindi SC2; la classe 

d’uso del prefabbricato è la III, la vita utile nominale è 10 anni e pertanto la classe 

di esecuzione risultante è EXC2.  

 

1.5 Il Fornitore è altresì consapevole che sarà suo onere ottenere nuovi pareri e 

autorizzazioni nel caso in cui il progetto di offerta preveda proposte progettuali diverse da 

quelle illustrate nel progetto a base di gara, senza che perciò possa pretendere maggiori 

tempi di progettazione ed esecuzione e/o maggiori compensi. L’Amministrazione si riserva la 

possibilità di concedere maggiori tempi per la progettazione nel caso ritenga che i maggiori 

tempi rispetto al cronoprogramma non incidano sulla programmazione della ristrutturazione 

del Poliambulatorio esistente. 

Sarà cura dell’Amministrazione procedere ad ottenere i pareri necessari per il titolo edilizio 

(Dipartimento di Sanità Pubblica, parere RSPP) e a rilasciare il titolo medesimo sul progetto 

esecutivo dell’Aggiudicatario. 

Si precisa che questa Amministrazione ha già ottenuto i pareri necessari da parte degli Enti 

competenti e ha provveduto a rilasciare il titolo medesimo sul progetto a base di gara. 

 

2. Elaborati di contratto 

2.1 Costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto, unitamente al presente 

Capitolato speciale parte amministrativa , i seguenti elaborati a base di gara: 

EG.01 Relazione illustrativa 

EG.02 Documentazione fotografica 

EG.03 Capitolato tecnico descrittivo 

EG.08 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e DUVRI 

EG.09 Stima sommaria dei costi della sicurezza 

EG.10 Capitolato speciale – parte amministrativa 

 EG.11 Schema di contratto 

AR.01 Relazione specialistica opere edili 

A.01  Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e 

paesaggistica, degli strumenti urbanistici ed attuativi vigenti 

A.02  Planimetria generale con inquadramento dell'opera 

A.03  Stato attuale - Studio del contesto 

A.04  Planimetria d'insieme - Stato di fatto e progetto 

A.05  Progetto - Pianta , prospetti, sezioni 

A.06  Locali tipo 

MR.01 Relazione specialistica impianti termomeccanici 

M.01  Impianti di climatizzazione e idrico sanitario - Distribuzione interna prefabbricato 

ER.01 Relazione specialistica impianti elettrici e speciali 

E.01  Impianti elettrici e speciali - Distribuzione interna prefabbricato 

E.02  Distribuzione esterna impianti elettrici e meccanici - Alimentazioni prefabbricato 

3. Importo 

3.1 L'importo a base di gara è pari ad Euro 466.190,48 

(quattrocentosessantaseimilacentonovanta/48 euro) oneri fiscali esclusi, di cui Euro 

7.000,00 per oneri di sicurezza (come di seguito esplicitati) ed è così suddiviso: 

A. Euro 190.000,00 (centonovantamila/00 euro) quale corrispettivo della locazione dei 

moduli prefabbricati per la durata di 21 mesi (di cui Euro 500,00 per oneri della 

sicurezza per le verifiche e manutenzioni nel periodo di locazione) e Euro 36.190,48 
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(trentaseimilacentonovanta/48), quale facoltà opzionale in capo all’Amministrazione 

per eventuale proroga periodo di locazione di ulteriori 4 mesi; 

B. Euro 200.000,00 (duecentomila/00 euro) quale corrispettivo per il trasporto, 

l’installazione e l’allestimento impiantistico dei moduli componenti il prefabbricato, di 

cui euro 5.800,00 per oneri di sicurezza; 

C. Euro 18.000,00 (diciottomila/00 euro), per lavori di realizzazione allacciamenti dal 

punto di installazione del prefabbricato alla rete elettrica e idrica del fabbricato 

preesistente ed alla rete fognaria, di cui Euro 263,00 per oneri si sicurezza; 

D. Euro 22.000,00 (ventiduemila/00 euro) quale corrispettivo per smontaggio e ritiro dei 

moduli componenti il prefabbricato e ripristino dello stato dei luoghi, di cui Euro 437,00 

per oneri di  sicurezza. 

 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna  1+2 

  
Fornitura a 

corpo 
Lavori a corpo TOTALE 

a) 

Importo per fornitura, 
installazione e locazione 
(per la durata di 21 mesi) 
ivi comprese le attività  
descritte ai punti A, B, C, D  405.263,00 

17.737 

423.000,00 
b) Oneri di sicurezza 6.737,00 263,00 7.000,00 

c) 
Importo opzionale (per la 
durata di ulteriori 4 mesi) 

36.190,48 
 

36.190,48 

a) + b) + c) Importo dell’appalto   466.190,48 
 

3.2. Il contratto è stipulato “a corpo”, pertanto il Corrispettivo contrattuale, come determinato 

nell’offerta del Fornitore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità. 

3.3. L’Amministrazione corrisponderà il corrispettivo dovuto per l’eventuale proroga di 
ulteriori 4 mesi se e nella misura dovuta (come risultante dall’offerta e dalle modalità di 
seguito riportate), qualora questa dovesse esercitare la relativa facoltà; il Fornitore 
dichiara di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui non si verifichi tale 
eventualità.   

 

4. Durata del contratto e termini di esecuzione 
 

4.1 Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione gli elaborati  

grafici e dattiloscritti necessari all’installazione dei moduli prefabbricati e delle relative 

opere accessorie edili ed impiantistiche; quest’ultima si riserva di approvare il progetto 

entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del progetto. Nel 

caso in cui l’Amministrazione richieda correzioni o modifiche al progetto esecutivo, i 

termini per l’approvazione s’intenderanno sospesi e il Fornitore dovrà consegnare le 

integrazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi; dalla consegna riprenderanno i termini per 

l’approvazione dell’esecutivo.  

4.2 Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione,  il Fornitore dovrà realizzare le opere propedeutiche edili ed 

impiantistiche. 

4.3 Nei successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi il Fornitore dovrà 

consegnare ed installare i moduli prefabbricati, realizzare le opere accessorie edili ed 
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impiantistiche a servizio del prefabbricato e dare comunicazione dell’ultimazione 

all’Amministrazione. 

4.4 Nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione delle 

prestazioni di cui al punto precedente, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare tutta 

la documentazione di cui ai successivi artt.8 lettera h) e 9, il certificato di collaudo statico 

della struttura e specialistico funzionali degli impianti. Successivamente alla consegna di 

detta documentazione, l’Amministrazione emetterà, previa verifica della completezza 

formale e sostanziale della documentazione pervenuta, in caso di esito positivo, un 

verbale di conformità della posa e messa in opera del prefabbricato pronto all’uso “chiavi 

in mano”. Durante la fase di collaudo dovrà essere consentito all’Amministrazione di 

potere procedere all’allestimento del prefabbricato con gli arredi necessari al successivo 

trasferimento del personale.  

4.5 La durata presunta della locazione è stabilita in 21 mesi decorrenti dalla data del  

verbale di conformità di cui al punto precedente, salva la facoltà dell’Amministrazione di 

prendere in consegna ed utilizzare una o più porzioni del fabbricato una volta ultimate, 

se ritenute funzionali allo svolgimento di parte delle attività.  

4.6 Qualora si avvalga della facoltà di cui al punto precedente, il canone di locazione relativo 

alla porzione presa in consegna sarà determinato in misura direttamente proporzionale 

in considerazione della  superficie della porzione utilizzata rispetto a quella dell’intero 

prefabbricato, nonché della  decorrenza della locazione di quest’ultima rispetto alla 

durata complessiva del contratto. 

4.7 L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di: 

• prolungare (purché la comunicazione di proroga pervenga -via pec- al Fornitore 

almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza contrattualmente 

prevista),  la durata della locazione di ulteriori 4 mesi e comunque sino ad un 

massimo di periodo contrattuale di 25 mesi decorrenti dalla data del verbale di  

conformità di cui al punto 4.4.; 

• disporre la cessazione anticipata della locazione non prima del decorso di 17 

mesi decorrenti dalla medesima data, (purché la comunicazione di cessazione 

pervenga -via pec- al Fornitore almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della 

data in cui si intende disporre la cessazione anticipata) 

In tale eventualità il canone di locazione sarà rispettivamente incrementato ovvero 

diminuito in misura proporzionale all’importo complessivo offerto per la durata presunta 

della locazione (21 mesi). 

4.8 Nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi il termine del periodo di 

locazione,  il Fornitore dovrà provvedere allo smontaggio, ritiro dei moduli componenti il 

prefabbricato e ripristino dello stato dei luoghi. 

4.9 Terminate le prestazioni di cui al punto precedente, l’Amministrazione procederà al 

rilascio del Certificato di Verifica di Conformità a termini dell’art.102 D.Lgs 50/2016. 

5. Disposizioni sull’esecuzione  
5.1 Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto in merito alle modalità e tempi di svolgimento delle singole attività ed al 

cronoprogramma allegato agli elaborati del Progetto. 

6. Penali per ritardo e inadempienze 
6.1 Per ciascun giorno di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni di cui all’articolo 4.1., 4.2., 

4.3. e 4.4. rispetto ai termini rispettivamente stabiliti, il Fornitore è tenuto al pagamento di 

una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale dovuto per la 

fornitura ed installazione del prefabbricato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al 

risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Questa Amministrazione si riserva di 
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disapplicare le penali eventualmente applicate alle fasi di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 se nel 

corso dell’installazione del prefabbricato si riesca a rispettare il tempo complessivo 

previsto per l’ultimazione di tutte e 4 le fasi di 4,5 mesi previsti dal cronoprogramma. 

6.2 In fase di utilizzo del prefabbricato si applicherà la penale pari all’1 per mille (uno per 

mille) dell’importo dovuto per la locazione (21 mesi). Detta penale si applicherà anche 

nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alle richieste di manutenzione/riparazione 

richiesta dalla stazione appaltante, o non esegua le visite programmate di cui al 

successivo art. 8 

6.3 Al termine del noleggio, in caso di ritardo nello smontaggio e ripristino dei luoghi si 

applicherà una penale pari allo 0,5 per mille 

6.4 E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli oneri 

conseguenti agli inadempimenti di cui sopra. 

7. Sicurezza 
7.1 Il Datore di Lavoro Committente ha elaborato un Unico Documento di Valutazione dei 

Rischi (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.,, che riporta le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. Tale documento comprende  anche le informazioni sui rischi specifici della 

Azienda USL di Bologna, che dovrà essere utilizzato per informare gli operatori della 

ditta stessa e sarà annesso al contratto di appalto. 

7.2 Valutate le attività oggetto dell’appalto, è stata riscontrata la presenza di Rischi da 

Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad 

eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto, gli oneri relativi risultano 

essere pari a € 7.00,00.  Il Fornitore è obbligato a osservarne scrupolosamente le 

indicazioni del Documento. 

7.3. Dieci giorni prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell’inizio delle 

prestazioni di installazione o delle lavorazioni, il Fornitore dovrà completare il DUVRI 

allegato per le parti di sua competenza e consegnarlo debitamente firmato digitalmente 

all’Amministrazione all’indirizzo: servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it . 

7.4 Il DUVRI è parte integrante e sostanziale del contratto. Le gravi e ripetute violazioni di 

questo documento da parte del Fornitore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Restano comunque immutati gli obblighi in materia di sicurezza a carico delle imprese e 

dei lavoratori  

7.5 Laddove il Fornitore per proprie scelte organizzative ritenga di svolgere il servizio oggetto 

di contratto con più di un’impresa, lo dovrà comunicare in fase di progettazione 

esecutiva e dovrà provvedere a proprie spese alla individuazione di un Coordinatore per 

la sicurezza in progettazione e alla redazione della documentazione di sua competenza 

(PSC). Il Committente provvederà alla designazione del Coordinatore individuato dal 

Fornitore. 

8. Prestazioni e oneri a carico del Fornitore 
8.1. Le prestazioni a carico del Fornitore sono dettagliatamente riportate nel progetto posto a 

base di gara. Il contratto dev’essere eseguito nel rispetto dei documenti consegnati ed 

approvati dall’Amministrazione, della normativa vigente applicabile, e delle prescrizioni 

contenute nel presente documento. Sono altresì a carico del Fornitore e quindi comprese 

nel prezzo offerto tutte le spese e gli obblighi stabiliti nel presente capitolato, oltre che gli 

obblighi ed oneri seguenti: 

a) imposta di bollo e le spese di copia relative al contratto e agli allegati; 
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b) spese per lo svolgimento di eventuali pratiche necessarie per il rilascio di permessi, 

autorizzazioni, etc, oltre al permesso per il funzionamento degli impianti tecnologici 

da parte degli Uffici competenti e per tutti gli espletamenti di legge (per le opere); 

c) trasporti dagli stabilimenti e magazzini del Fornitore e dei propri fornitori, scarico nel 

luogo di impiego di tutti i mezzi ed apparecchiature occorrenti per l’esecuzione del 

contratto, degli strumenti di verifica e collaudazione delle opere, materiali e 

strumenti necessari per la sua manutenzione a termini del contratto a spese ed 

esclusivo rischio e pericolo del Fornitore; egli provvederà, inoltre, a sua cura e 

spese ad effettuare tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai 

vettori per smarrimenti, sottrazioni e danni di qualsiasi genere; 

d) costo del personale specializzato necessario all’installazione, collaudazione e 

manutenzione delle opere e dei relativi assistenti e operatori per l’effettuazione di 

tutte le prestazioni; al riguardo, il Fornitore dovrà disporre di adeguata 

organizzazione di tecnici, mano d’opera specializzata e comune, macchinari e mezzi 

tecnici ed apparecchiature occorrenti per la perfetta esecuzione delle prestazioni; 

e) oneri per la demolizione, scavi e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle 

opere propedeutiche, nonché modifiche edili ed impiantistiche per effettuare gli 

allacci della nuova struttura prefabbricata; 

f) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di tutte le leggi inerenti alla sicurezza; 

g) ogni onere, gravame, conseguenze e responsabilità per circostanze occorse 

durante e dopo l’esecuzione del contratto in conseguenza o in relazione 

all’esecuzione del contratto; 

h) collaudo statico e collaudi funzionali-impiantistici firmati da Professionisti abilitati e 

iscritti agli Albi Professionali per gli ambiti di competenza (I professionisti incaricati 

del collaudo non dovranno avere svolto alcun incarico in relazione alle opere da 

collaudare ed in particolare non potranno coincidere con il progettista, né con il 

direttore lavori e/o tecnico dell’intervento), unitamente alla documentazione 

necessaria per l’uso delle strutture (manuali d’uso, etc.). I collaudi a carico del 

fornitore dovranno attestare l’esecuzione delle opere in conformità alle normative 

vigenti e in particolare alle norme di prevenzione incendi e alla normativa sismica 

delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018.  Il carico accidentale del solaio piano 

terra dovrà essere di 3,00 KN/mq; in merito al carico accidentale delle coperture e 

pensiline , le medesime dovranno essere calcolate per i carichi accidentali previste 

dalle norme (neve, vento, ecc.) e per le eventuali apparecchiature poste sopra di 

esse. 

i) allaccio alle reti energia elettrica, telefonica e dati, acqua potabile e fognaria 

secondo quanto prescritto dagli elaborati del progetto posto a base di gara e dalle 

indicazioni impartite dal direttore dell’esecuzione; sono a carico del Fornitore le 

opere necessarie per la realizzazione delle linee di rete dal punto di allaccio fino alle 

utenze di propria competenza, comprese le modifiche necessarie sui quadri, oltre 

alle distribuzioni interne al prefabbricato. Il collaudo degli allacci spetterà 

all’Amministrazione. 

8.2. Per l’intera durata del noleggio l’Amministrazione garantisce le seguenti manutenzioni 

ordinarie: 

• pulizie del fabbricato; 

• pulizia dei filtri dei gruppi di condizionamento; 

• sostituzione materiale elettrico d’uso (lampadine, etc.); 

• ripristini dovuti alla negligenza o all’uso incongruo dell’immobile. 
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Qualsiasi altra manutenzione e intervento saranno integralmente a carico del Fornitore, 

che si impegna ad intervenire entro 3 ore dalla segnalazione dell’Amministrazione. In 

caso di inadempimenti nello svolgimento del servizio sopra descritto, totale o parziale, 

da parte del Fornitore, l’Amministrazione si riserva la possibilità di eseguirlo direttamente 

o tramite terzi, rivalendosi per il relativo costo sul primo pagamento successivo al 

verificarsi dell’evento ed eventualmente su quelli successivi fino alla concorrenza 

dell’importo. Il Fornitore è tenuto inoltre ad effettuare almeno una vista ogni 6 mesi per 

verificare il corretto funzionamento degli impianti e delle componenti edili (porte, finestre, 

tende, sanitari, maniglioni ecc.). 

8.3. Al termine del contratto il Fornitore sarà obbligato a rimuovere il prefabbricato, le opere 

di basamento, gli impianti e le attrezzature installate e ripristinare lo stato dei luoghi 

antecedente all’installazione del prefabbricato. Nel caso in cui a seguito dello 

smantellamento della struttura si evidenziassero danni a cose mobili o immobili, il 

Fornitore, entro e non oltre il termine di scadenza fissato dall’Amministrazione, dovrà 

provvedere alle opere di manutenzione e ripristino. Nel caso in cui tali opere non 

dovessero essere eseguite, questa Amministrazione procederà all’esecuzione delle 

stesse in danno del Fornitore, rivalendosi per il relativo costo sul corrispettivo offerto dal 

Fornitore per lo smontaggio e la rimozione. 

8.4. Si intendono, altresì, comprese e compensate nel corrispettivo offerto le seguenti 

lavorazioni e oneri: 

• valutazione geologico-geotecnica del terreno fondale; 

• eventuale scotico e sbancamento superficiale dei terreni di sedime del 

prefabbricato, necessarie per dare un piano di appoggio orizzontale al 

prefabbricato; 

• regolarizzazione del piano di appoggio e realizzazione delle strutture fondali 

del prefabbricato a terra con travi continue o getto di un basamento a platea, 

comprensive di armatura in acciaio, comunque di calcestruzzo con classe di 

resistenza, spessore ed armatura secondo le risultanze del calcolo effettuato 

dal Fornitore per il proprio specifico prefabbricato. Sono compresi gli oneri di 

getto in presenza di acqua, il livellamento, la fornitura al piano di posa, gli oneri 

derivanti dall’eseguire la lavorazione secondo le vigenti normative in materia, il 

nolo delle attrezzature o di eventuali pompe necessarie ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d’arte. 

• realizzazione di percorsi pedonali dagli accesi del prefabbricato fino alla 

viabilità pubblica, in calcestruzzo armato con rete metallica, lisciato, o in 

pavimento autobloccante posato a sabbia su piano di pulizia di 10 cm di 

calcestruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 

d’arte. 

8.5. E’ esclusa dagli obblighi a carico del Fornitore la fornitura degli arredi, fatta eccezione 

per i sanitari e le dotazioni di legge per il bagno handicap. 

9. Particolari norme per l’esecuzione e la certificazione ai fini antincendio 
9.1. Il Fornitore, nell’esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle 

modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del 

rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione a 

fuoco dei materiali impiegati. 

9. 2. Il fornitore, a tal fine, dovrà individuare, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima della 

stipula del contratto, un tecnico abilitato ai sensi della D.lgs.139/2006 (ex L. 818/84), per: 

a. la raccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative; 

b. le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa 
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c. la certificazione finale delle opere e dei materiali sull’apposita modulistica predisposta 

dal Ministero degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.  

d. la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della richiesta di rilascio del 

Certificato di Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco o 

della SCIA.  

Tutta la documentazione dovrà essere a firma del suddetto tecnico abilitato. 

9. 3. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato (ex L. 818/84) sono a 

carico del Fornitore e si intendono compensati all’interno dei prezzi relativi alle prestazioni 

d’opera previste dal contratto; inoltre, a garanzia di completa autonomia dall’impresa 

esecutrice: 

- il professionista dovrà essere un tecnico esterno e non dipendente della Ditta 

aggiudicataria dell’intervento; 

- tra il Professionista e la ditta medesima non dovrà sussistere alcun rapporto di 

collegamento e/o di controllo, né ricorrere elementi tali da poter ricondurre i soggetti ad un 

unico centro decisionale. 

Il Fornitore, all’atto della nomina, dovrà dichiarare espressamente, sotto la sua personale 

responsabilità, ai sensi dei disposti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che ricorrono tutte le 

condizioni individuate al precedente capoverso. 

9. 4. In corso d’opera all’atto dell’arrivo in cantiere e prima della posa in opera di materiali, 

opere manufatti, elementi di impianti, da impiegarsi per la realizzazione dei presidi 

antincendio, il Fornitore dovrà consegnare, oltre alla documentazione propedeutica 

all’accettazione da parte del Direttore dell’Esecuzione di quanto proposto dall’impresa, la 

seguente documentazione: 

Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco 

a. Scheda tecnica del prodotto e/o impianto 

b. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla 

documentazione certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, 

rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione  

c. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico 

prodotto impiegato, a certificazione dell’intera filiera di consegna a partire dal 

produttore. 

Per le porte tagliafuoco e per tutti gli altri sistemi di chiusura con omologazione 

ministeriale 

a. Scheda tecnica del prodotto 

b. Rapporto di prova 

c. Certificato di omologazione ministeriale 

d. Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato 

e. Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla 

dichiarazione di conformità suddetta 

f. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico 

prodotto impiegato, a certificazione dell’intera filiera di consegna a partire dal 

produttore. 

Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elementi strutturali portanti e/o separanti 

classificati ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevanti ai fini della sicurezza 

antincendio e loro componenti, estintori, maniglioni antipanico, congegni di chiusura, 

serrande tagliafuoco, etc.) 

a. Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova 

b. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla 

documentazione certificativa da allegare, attestante le proprietà dell’apprestamento 
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antincendio, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da 

costruzione 

c. Rapporto di prova 

d. Rapporto di classificazione 

e. Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove 

f. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico 

prodotto impiegato, a certificazione dell’intera filiera di consegna a partire dal 

produttore. 

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il 
Direttore dell’Esecuzione non autorizzerà la posa e/o l’esecuzione delle opere, 
anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale. Ne consegue che le 
opere di che trattasi non potranno iniziare. 

 

9.5. Al termine della installazione dei moduli, il Fornitore, sulla scorta della 

documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovrà produrre la 

documentazione da redigersi con le modalità indicate di seguito indicate. 

In particolare, è onere e obbligo a carico del Fornitore, che si avvarrà del tecnico abilitato 

all’uopo nominato,  raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d’opera, 

verificarne la completezza, integrarla ove necessario al fine di garantire una consegna 

esaustiva di tutte le dichiarazioni di conformità, di tutti i certificati di resistenza al fuoco e 

reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigente in 

materia di prevenzione incendi secondo la modulistica prevista dal comando provinciale 

dei VV.F. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di 

omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di 

corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto 

dalla normativa vigente. 

In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant’altro necessario 
alla certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, le 
lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà 
autorizzato alcun pagamento finale relativo all’installazione. 

Resta inteso che qualora l’Amministrazione dovesse sostenere costi derivanti 

dall’inadempimento del Fornitore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi 

quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o 

documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente al Fornitore. 

Il Fornitore dovrà predisporre e raccogliere l’intera documentazione certificativa in duplice 

copia. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia 

originale; per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all’originale. 

Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in 

fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco 

elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione 

al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di 

riferimento dell’ubicazione dei materiali e dei relativi certificati. 

9.6 A seguito della trasmissione di tutta la documentazione di cui all’art.8 lettera h) e 9 del 

presente capitolato, l’Amministrazione, previa verifica della completezza formale e 

sostanziale della stessa, in caso di esito positivo, rilascerà un verbale di conformità della 

posa e messa in opera del prefabbricato pronto all’uso “chiavi in mano”.  



FORNITURA, INSTALLAZIONE E LOCAZIONE DI EDIFICIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A 
POLIAMBULATORIO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
CAPITOLATO SPECIALE - PARTE AMMINISTRATIVA  

 12

10. Ultimazione delle prestazioni e Certificato di verifica di conformità 
sull’esecuzione del contratto 

10.1 Terminato il periodo di locazione e successivamente allo smontaggio, ritiro dei moduli 

componenti il prefabbricato e ripristino dello stato dei luoghi si concluderà il contratto con 

il rilascio del relativo verbale di ultimazione delle prestazioni.   

10.2 L’Amministrazione procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità di cui 

all’art.102 D.Lgs 50/2016. 

11. Norme tecniche integrative 
11.1.Il Fornitore dovrà operare tenendo presente che gli interventi saranno svolti nelle 

pertinenze dell’ambito ospedaliero, pertanto dovrà garantire la sicurezza e la continuità 

dei servizi sanitari. Ciò comporta che dovranno essere adottate tutte le misure per 

ridurre al minimo l’impatto delle attività sull’Ospedale (rumore, polveri, accessi e percorsi 

degli utenti ecc.). 

11.2. Sono inoltre a carico del Fornitore le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento 

delle prestazioni, nonchè tutte le opere di accantieramento e per la sicurezza previste 

dal DUVRI. 

11.3. compresa nell’offerta la pulizia finale degli ambienti e dei percorsi, nonchè la rimozione 

con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta. 

12. Subappalti 
12. 1. E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2015 
e s.m.i. 

13. Garanzia per l’esecuzione del contratto  
13.1. All’atto del contratto Il Fornitore dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 
103 comma 1 D.Lgs 50/2016 

14. Responsabilità verso terzi e assicurazione 
14.1.Il Fornitore sarà responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso terzi, di tutti i 

danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo 
l'esecuzione delle attività, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed 
anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse o della mancata esecuzione 
di interventi manutentivi e riparativi. 

14.2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere al personale del Fornitore per qualsiasi causa, nell'esecuzione del 
servizio, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel 
corrispettivo del contratto. 

14.3. Il Fornitore è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre a tale 
scopo assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, 
per tutta la durata del contratto. 

14.4. Il Fornitore dovrà consegnare  all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori di 

installazione, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi il cui massimale sia 

pari ad almeno € 500.000,00 contro qualsiasi danno a cose, persone, beni ecc. 

comunque derivanti dall’esecuzione del contratto. La polizza dovrà avere validità almeno 

pari al periodo intercorrente tra la comunicazione dell’avvenuto affidamento del contratto 

e la data di ultimazione delle prestazioni. La copertura dovrà riguardare anche eventi 

quali incendio, esplosione, scoppio ed eventi collaterali e conseguenti,  ed altri simili 

eventi  accessori, escluso atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto e rapina, con 

estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "Ricorso 

Terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio e rischi. Per  le  fasi  di  montaggio,  

allestimento  e  successivo  smontaggio  del  prefabbricato,  il Fornitore dovrà stipulare 

una polizza CAR per tutti i rischi di esecuzione dei lavori di installazione  del  
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prefabbricato  (polizza),  da  qualsiasi  causa  determinati,  comprese  le azioni di terzi, 

gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi naturali e le cause di forza maggiore, e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) 

nell'esecuzione dei lavori. 

15. Osservanza di leggi e regolamenti. 
15. 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato il Fornitore è tenuto 

all'esatta osservanza di tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti, che 

disciplinano i lavori pubblici e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

15.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano di seguito solo le principali 

normative di riferimento: 

• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

• DPR 207/2010 per le parti non ancora abrogate; 

• D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
• Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 327 del 23/02/2004 di 

“Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione 

del quadro normativo nazionale” e s.m.i.; 

• D.M. 19.03.2015 “Aggiornamento  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi 

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”. 

16. Fatturazione e Pagamento. 
16.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà nei seguenti termini: 

per le attività di cui all’art.3.1 lett. B. e C (trasporto, installazione, allestimento 

impiantistico, realizzazione allacciamenti) 

• 90% del relativo importo ad avvenuto rilascio del certificato di ultimazione 

dell’installazione (ultimazione accertata in contraddittorio tra Amministrazione e 

Fornitore); 

• il residuo 10% del relativo importo  in seguito all’avvenuta consegna delle 

documentazioni, collaudi e certificazioni di cui al presente capitolato da parte del 

Fornitore ed alla conseguente emissione del certificato di verifica della conformità da 

parte dell’Amministrazione. 

per l’attività di cui all’art. 3.1 lett. A (noleggio struttura) 

• ogni due mesi, in modo posticipato, secondo la  seguente formula: 

 

 
per le attività di cui all’art.3.1 lett. D (smontaggio e rimozione) 

• il relativo importo ad avvenuto ripristino dello stato dei luoghi al termine del noleggio, 

previo rilascio dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità della 

fornitura di cui all’articolo 10.1. 

16.2. In caso di esercizio, da parte dell’Amministrazione, del diritto di recesso, nei termini di 

cui all’art. 4, al Fornitore sarà pagato: 

• il saldo dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di cui alle lettere B. e C del 

precedente articolo 3.1., detratto quanto già corrisposto fino al momento del recesso; 

• il corrispettivo della locazione diviso per il numero dei mesi (21) e moltiplicato per il 

numero di mesi di durata effettiva del noleggio, detratto quanto già corrisposto fino al 

momento del recesso; 

• il corrispettivo per lo smontaggio e rimozione ad avvenuto ripristino dello stato dei 
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luoghi al termine del noleggio, 

16.3. In caso di esercizio, da parte dell’Amministrazione, del diritto di prolungare la durata 

del noleggio, nei termini di cui all’art. 4, oltre agli importi di cui al precedente comma 4, 

al Fornitore sarà pagato il corrispettivo previsto per la locazione diviso per il numero dei 

mesi (21) e moltiplicato per il numero dei mesi di proroga effettiva. 

16.4. Le voci di offerta sopraindicate si intendono fisse e invariabili per tutta la durata del 

contratto. E’ esclusa qualsiasi revisione dei corrispettivi e canoni. 

16.5. I pagamenti a favore del Fornitore saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda 

U.S.L. UNICREDIT BANCA - Bologna - mediante accredito su c/c bancario indicato dal 

Fornitore, previa emissione della relativa fattura elettronica. 

16.6. Per l’invio della fattura elettronica:- il codice univoco ufficio è: UFVSRG; -  l’indice 

delle Pubbliche Amministrazioni è asl_bo. La fattura elettronica dovrà contenere le 

seguenti indicazioni: nella sezione dati dell’ordine: CIG della presente procedura; 

numero di ordine informatizzato che sarà comunicato dall’amministrazione prima della 

fatturazione; nella sezione descrizione: causale “PA 101/2018 fornitura, 

installazione e noleggio di struttura prefabbricata ad uso del poliambulatorio presso 

l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto””; In forza dell’art. 1, comma 629, lett. b), 

della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo 

importo imponibile, con versamento dell’IVA all’Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è 

fatto obbligo al Fornitore di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra 

indicate) la dicitura  “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto 

M.E.F 23/1/2015). 

16.7. Il pagamento avverrà decorsi 60 giorni dalla data di rilascio da parte del Sistema di 

Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell’Allegato B al D.M. 55/2013, 

o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.  

16.8.Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la 
fatturazione saranno tempestivamente comunicate al Fornitore, così come ogni 
necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.   

16.9. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente 

o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun 

modo ritenersi imputabili all’A.U.S.L., bensì all’affidatario, per ogni effetto di legge. 

17. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
17.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

17.2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti 

dedicati, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla 

loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro 

destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo 

stesso termine il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare sui suddetti conti correnti; 

18. Tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico in oggetto dovranno essere registrate 

nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso, e dovranno essere effettuate 

utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

18. Danni. 
18.1. Si ricorda che sono a carico del Fornitore il ripristino, la riparazione o la sostituzione di 

qualsivoglia elemento danneggiato in seguito alle operazioni di fornitura e 

installazione. 



FORNITURA, INSTALLAZIONE E LOCAZIONE DI EDIFICIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A 
POLIAMBULATORIO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
CAPITOLATO SPECIALE - PARTE AMMINISTRATIVA  

 15

18.2. L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 

dovessero accadere al personale del Fornitore o di terzi per qualsiasi causa, 

nell'esecuzione delle prestazioni, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è 

già compreso nel corrispettivo del contratto. Il Fornitore è il solo e unico soggetto 

responsabile per ogni e qualsivoglia danno all'Amministrazione e a terzi dovuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; egli pertanto dovrà adottare, a 

sue spese e cure, tutte le misure precauzionali necessarie che riterrà più opportune, 

oltre a risarcire i danni documentati e richiesti dal Dipartimento Tecnico Patrimoniale. 

19. Risoluzione del contratto. 
19.1. L'AUSL si riserva di dichiarare risolto il contratto nel caso di: 

• Inadempienze agli obblighi contrattualmente pattuiti previa diffida se il Fornitore non 

ottemperi nei termini assegnati nella diffida ad adempiere;  

•  ritardo nell’esecuzione delle prestazioni di installazione che comporti l’applicazione della 

penale in misura superiore al 10% del corrispettivo rispettivamente previsto per le 

attività di cui all’art. 3, lett. B. e C. (corrispettivo per la fornitura ed installazione del 

prefabbricato) e per le attività di cui alla’rt.3.1. lett. A, previa contestazione, da inviarsi 

a mezzo pec (posta elettronica certificata).  

19.2. A seguito della risoluzione, l’AUSL provvederà ad applicare la penale nella suddetta 

misura massima, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni. 

20. Contenzioso e controversie. 
20.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione o esecuzione del 

contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna, escludendo qualsiasi 

competenza arbitrale. 

 
 

21.  


