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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come successivamente
integrato e modificato;

Visti:

l’atto deliberativo n.355 del 15 ottobre 2021, successivamente rettificato con atto deliberativo n.365
del 22 ottobre 2021, con il quale si è provveduto ad apportare modifiche organizzative all’assetto del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, tra le quali si annovera la ridenominazione dell’Unità Operativa
(UO) Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio in Unità Operativa (UO) Programmazione e
Coordinamento Investimenti;
l’atto deliberativo n.400 del 3 novembre 2021 con la quale la decorrenza del nuovo assetto
organizzativo è stata differita all’1 dicembre 2021 in luogo dell’1 novembre 2021 originariamente
prevista;
l’atto deliberativo n. 454 del  che individua il Direttore dell’UO Programmazione e1/12/2021
Coordinamento Investimenti (SC) nell’ing. Claudia Reggiani;

Atteso che

nelle more dell’approvazione delle nuove deleghe delle Unità Operative del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale devono essere considerate valide le deleghe precedentemente attribuite all’UO di che
trattasi con atto deliberativo n.263 del 12 luglio 2019 e poi confermate in capo all’Ing. Reggiani con
nota del Direttore Generale prot.n. 0109204 del .;29/10/2020
infatti, la modifica apportata, in forza dei richiamati atti, all’Unità Operativa Progettazione e Sviluppo
Edilizio e Patrimonio (diretta dell’ing. Reggiani) ha riguardato esclusivamente un aspetto formale: la
ridenominazione della stessa in UO Programmazione e Coordinamento Investimenti;

IL DIRETTORE

PA 96/2021 PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
CONSISTENTI NELLA VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MATERNITA’ E PEDIATRIA CON AMPLIAMENTO
PRONTO SOCCORSO PER AREA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DELL’OSPEDALE
MAGGIORE DI BOLOGNA. CUP E33D19000180008 C.I.G. 8973461E43.
APPROVAZIONE RISULTANZE E PERFEZIONAMENTO PROCEDURA.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Programmazione e Coordinamento Investimenti (SC)



l’adozione del presente atto, nella forma della determinazione dirigenziale, previa acquisizione del
parere favorevole del Direttore Sanitario, rientra pertanto nelle competenze del Direttore dell’UO
Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio ridenominata ora UO Programmazione e
Coordinamento investimenti;

Premesso che

con atto determinativo del Direttore dell’UO Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio n. 2439
del  sono stati approvati i documenti di gara per l’individuazione del soggetto affidatario11/11/2021
dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nelle attività di verifica degli elaborati progettuali
finalizzati alla realizzazione della nuova maternità e pediatria con ampliamento del pronto soccorso
per area ortopedica e pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Bologna (n. intervento APC 25) ed è
stata al contempo indetta la gara per un importo pari ad € 471.203,42, oneri previdenziali e fiscali
esclusi;
il bando di gara è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea 2021
/S 225-591576 del 19/11/2021, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.134 del 19/11/2021,
sul sito http://intercenter.regione.emilia.romagna.it- sezione bandi e avvisi, sul profilo del
Committente dell’Azienda Usl all’indirizzo http:// www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-
gara in data 19/11/2021, sul sito dell’Osservatorio regionale in data 19/11/2021, all’Albo del
Comune di Bologna in data e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e 19/11/2021
due a diffusione locale in data 30 novembre 2021;
entro il termine di scadenza fissato per il giorno 21 del mese di dicembre 2021 alle ore 18:00 sono
pervenute le seguenti n. 6 offerte: a) PI390283-21- RTI Progetto Costruzione Qualità Srl - Pro  Iter
Progetto Infrastrutture Territorio  Srl; b) PI390389-21 - RTI No Gap Controls Srl – Inarcheck Spa -
Conteco Check Srl; c) PI390462-21 - ITS Controlli Tecnici Spa; d) PI390731-21 - Bureau Veritas
Italia Spa.; e) PI391203-21 - Rina Check Srl; f) PI391406-21 - Asacert Assessment and Certification
Srl;
con atto determinativo n.57 del  sono state approvate le risultanze delle verifiche sulla11/01/2022
documentazione amministrativa con ammissione di tutti i concorrenti ed è stata al contempo
nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione degli elementi qualitativi con le
modalità indicate nel disciplinare di gara, così composta: Arch. Emanuela Bartolucci, Per. Ind.
Massimiliano Bortolotti  e Per. Ind. Mirko Pannacci;

Tanto premesso

Visti:

il verbale della seduta del 14/01/2022, dal quale risulta la regolarità della documentazione tecnica
presentata;
 i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice nei giorni del  (verbale prima14/01/2022
seduta) e del  (verbale seconda e ultima seduta);08/08/2022
il verbale della seduta del 11/08/2022, dal quale si evince che  sono stati caricati nel sistema i: a)
punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti partecipanti;  è stata disposta l’esclusione dal prosieguob)



1.  

2.  

3.  

della procedura, per non aver raggiunto la c.d soglia minima di qualità, del concorrente Asacert
Assessment and Certification Srl (punteggio tecnico 26,48) ed è stata disposta l’ammissione di tutti
gli altri concorrenti partecipanti  sono stati aperti i plichi contenenti le offerte economiche  si è; c) ; d)
proceduto alla formazione della graduatoria dei concorrenti, come di seguito riportata: primo

: Rina Check Srl, con un punteggio complessivo pari a 96,90; :classificato secondo classificato
Bureau Veritas Italia Spa., con un punteggio complessivo pari a 92,23: : ITSterzo classificato
Controlli Tecnici Spa con un punteggio complessivo pari a 83,70; : RTI No Gapquarto classificato
Controls Srl – Inarcheck Spa - Conteco Check Srl con un punteggio complessivo pari a 82,36; quint

 RTI Progetto Costruzione Qualità Srl - Pro  Iter Progetto Infrastrutture Territorio  Srlo classificato
con un punteggio complessivo pari a 80,84;  si è, infine, dato atto della sussistenza deie)
presupposti per la verifica dell’anomalia dell'offerta, ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs.n.50
/2016, del concorrente primo classificato;

Vista la procedura azionata ex art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionatasi con esito favorevole
come risulta dalla relazione del  conservata in atti con prot.n. 120977 del 2/11/2022, a firma del28/10/2022
responsabile unico del procedimento, dalla quale si evince che l’offerta presentata dal concorrente primo
classificato risulta non anomala;

Considerato che:

nel frattempo è sopravvenuto un eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione che ha
imposto una rivisitazione del quadro economico dell’intervento originariamente predisposto,
rivisitazione finalizzata all’adeguamento dell’importo previsto per la realizzazione dell’opera di che
trattasi;
è attualmente  la procedura, intrapresa dalla Regione Emilia Romagna (RER) insieme allein fieri
Aziende Sanitarie, per l’individuazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria degli
aumenti dei costi attualmente registratisi;
nelle more del perfezionamento della sopra menzionata procedura si ritiene comunque necessario
provvedere all’approvazione delle risultanze della gara al fine di completare e concludere le
operazioni della gara esperita;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’approvazione delle risultanze
della gara nella loro interezza e della relativa graduatoria;

Atteso che:

l’approvazione viene disposta, come peraltro già precisato, al fine di completare e concludere le
operazioni di gara esperita, sia pure nelle more del perfezionamento della procedura intrapresa per l’
individuazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria degli aumenti dei costi dei materiali
da costruzione nel frattempo registratisi;
detto provvedimento dispiegherà pertanto la sua efficacia: a) nei confronti di tutti i concorrenti in via
immediata, trattandosi di atti conclusivi della procedura; b) nei confronti del primo classificato a
decorrere dal perfezionamento con esito favorevole della procedura di cui al precedente punto 1;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

per le ragioni tutte esposte in premessa:

di approvare le risultanze della gara esperita per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
consistenti nelle attività di verifica degli elaborati progettuali finalizzati alla realizzazione della nuova
maternità e pediatria con ampliamento del pronto soccorso per area ortopedica e pediatrica dell’
Ospedale Maggiore di Bologna (n. intervento APC 25); ed in particolare:  il verbale della seduta dia)
apertura delle offerte tecniche del 14/01/2022;  i verbali predisposti dalla Commissioneb)
giudicatrice, in sedute riservate, nei giorni del  (verbale prima seduta) e del 14/01/2022 08/08/2022
(verbale seconda e ultima seduta) e i punteggi qualitativi conseguiti dalle ditte partecipanti con l’
esclusione dal prosieguo della procedura del concorrente Asacert Assessment and Certification Srl ,
per non aver raggiunto la c.d soglia minima di qualità e l’ammissione di tutti gli altri concorrenti
partecipanti;  il verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del c) 11/08/2022
(documentazione tutta conservata in atti di questa amministrazione);  la relazione del 28/10/2022,d)
conservata in atti con prot.n. 120977 del 2/11/2022, da cui risulta la non anomalia dell’offerta prima
classificata;
di dare atto che:  l’approvazione di cui al precedente punto 1. viene disposta al fine di completare1)
e concludere  le operazioni di gara esperita sia pure nelle more del perfezionamento della
procedura intrapresa dalla RER insieme con le Aziende Sanitarie per l’individuazione delle risorse
necessarie alla copertura finanziaria degli aumenti dei costi dei materiali di costruzione attualmente
registratisi;  detto provvedimento dispiegherà pertanto la sua efficacia:  nei confronti di tutti i2) a.
concorrenti in via immediata, trattandosi di atti conclusivi della procedura;  nei confronti del primob.
classificato a decorrere dal perfezionamento con esito favorevole della procedura di cui al
precedente punto 1);  del verificarsi della condizione da ultimo menzionata si darà atto in un3)
successivo atto determinativo che disporrà anche in merito agli importi di aggiudicazione, copertura
finanziaria e imputazione della relativa spesa;
di dare inoltre atto che tutti gli atti relativi alla procedura saranno visionabili da parte di tutti i
concorrenti con le modalità ed i criteri di cui all’art.53 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
di pubblicare le risultanze della gara secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in
materia a perfezionamento della procedura di gara,

Determina

3.  del verificarsi della condizione da ultimo menzionata si darà atto in un successivo atto determinativo
che disporrà anche in merito agli importi di aggiudicazione, copertura finanziaria e imputazione della
relativa spesa;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’
Ing. Claudia Reggiani, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché dell’UO Progettazione e
Sviluppo Edilizio e Patrimonio;

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, Collaboratore professionale amministrativo il funzionario estensore
del presente provvedimento, nonché responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa



Claudia Reggiani

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Claudia Reggiani

5.  

6.  

7.  

8.  

di dare, inoltre, atto che il Responsabile del Procedimento è, in forza degli atti precedentemente
adottati, l’Ing. Claudia Reggiani;
di individuare il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del
procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Sara Capizzi;
di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Unico
Metropolitano Contabilità e Finanze;
di pubblicare il presente atto all’Albo Informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 
 
 


