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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), come infra individuato, che esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità del presente atto;

Vista la Deliberazione del Di ettore Generale n. 275 del 26 ottobre 2016, per cui spetta al Direttore delr
Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere
all’approvazione del presente atto;

Premesso che:
- con atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna (RER) n.1396 del 5 settembre 2016 è
stato approvato il secondo programma di ripartizione delle risorse residue per la realizzazione di strutture
sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali psichiatrici ad integrazione delle misure di
sicurezza (REMS);
- nel novero degli interventi finanziati rientrano anche i lavori di realizzazione del Polo Psichiatrico 2°
stralcio presso il complesso Roncati dell’Azienda Usl di Bologna per importo complessivo pari ad €
365.000,00 di cui € 346.750,00 a carico dello Stato (Decreto Ministero della Salute del 26 maggio 2016) e €
18.250,00 a carico della Regione (5%);
- con proprio atto determinativo n.23 maggio 2017 n.1518 e successivo atto determinativo del Dirigente
Responsabile del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi della RER n.8792 del 5 giugno 2017 è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;
- nel lasso di tempo intercorso dalla data di adozione di detti provvedimenti è sopravvenuta la necessità di
apportare talune modifiche di natura non sostanziale agli elaborati progettuali;
- le modifiche hanno riguardato essenzialmente lo stralcio dei lavori di realizzazione dei serramenti esterni
commissionati con separata ed autonoma gara.

Tanto premesso

Visti gli elaborati di  progetto esecutivo conservati in atti al prot.n.34470 del 15/03/2018 che recepisce le
modifiche come sopra descritte, di cui all’elenco allegato (allegato 1);
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Attesa la necessità di realizzare l’intervento;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Lucio Vitobello, conservata in atti al
prot.n.34987 del 16/03/2018, da cui si evince che:
- il progetto non modifica in maniera sostanziale il progetto già approvato con determinazione del Dirigente
Responsabile del Servizio Strutture, tecnologie e Sistemi Informativi della Regione Emilia Romagna n. 8792
del 5 giugno 2017, riguardando le modifiche essenzialmente lo stralcio dei lavori di realizzazione dei
serramenti esterni (commissionati con separata ed autonoma gara come risulta dalla determinazione di
aggiudicazione n.526 del 16/02/2018);
- detto progetto è stato verificato con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs
50/2016, come risulta dal relativo rapporto conclusivo, conservato agli atti al prot. n. 34470 del 15/03/2018;
- la gara per l’individuazione del soggetto affidatario dell’intervento sarà indetta con procedura aperta e con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni in essa dettagliatamente riportate ;
- l’appalto non potrà essere suddiviso in ulteriori lotti funzionali, attesa l’unitarietà dei restanti lavori, la
stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la
responsabilità dei lavori nella loro interezza;

Ravvisata pertanto la necessità di:
- approvare il progetto;
- indire la gara d’appalto per l’individuazione del contraente affidatario dei lavori;

Visti il bando di gara e il relativo disciplinare, conservati in atti al prot. n. 34987 del 16/03/2018;

Atteso che:
- l’importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 223.538,37, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.661,10 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa di realizzazione dell’intervento nella sua interezza ammonta complessivamente a €  365.000,00,
come risulta da quadro economico e finanziario allegato, come da quadro economico e finanziario allegato
(allegato 2);
- detta spesa (finanziata con risorse statali e regionali come da atto deliberativo della Giunta Regione
Emilia Romagna n.1396 del 5 settembre 2016) è prevista nel Piano Investimenti 2017-2019 allegato al
Bilancio di previsione 2017- area sanitaria e verrà contabilizzata al Conto di Stato Patrimoniale delle
immobilizzazioni fabbricati indisponibili (11020120);

Dato, altresì, atto che il Responsabile del Procedimento è, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016, il Dott. Ing.
Lucio Vitobello, Responsabile UO Attuazione Investimenti Area Bologna Centro, Sud e Nord (SSD);

Individuato nella Dott.ssa Sara Capizzi, collaboratore professionale amministrativo presso il Dipartimento
Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché Responsabile del
Procedimento per la sola parte amministrativa;



per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare:
a) gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Polo Psichiatrico 2° stralcio presso il
complesso Roncati dell’Azienda Usl di Bologna, elaborati conservati in atti al prot.n. n. 34470 del
15/03/2018 di cui all’elenco allegato (allegato 1);
b) il bando di gara e il relativo disciplinare conservati in atti al prot. n. 34987del 16/03/2018;

2. di procedere:

 all’indizione della gara d’appalto, mediante procedura aperta, per un importo complessivo di €
223.538,37, oneri fiscali esclusi, di cui € 7.661,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
alla pubblicazione del bando di gara secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa
vigente in materia;

3. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento inteso nella sua interezza pari
ad 365.000,00 (come da quadro economico e finanziario allegato 2):

risulta finanziata con risorse statali e regionali come da atto deliberativo della Giunta Regione Emilia
Romagna n.1396 del 5 settembre 2016;
è prevista nel Piano Investimenti 2017-2019 allegato al Bilancio di previsione 2017- area sanitaria;
verrà contabilizzata al Conto di Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni fabbricati indisponibili
(11020120);

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Lucio Vitobello, Responsabile UO
Attuazione Investimenti Area Bologna Centro, Sud e Nord (SSD);

5. di individuare nella Dott.ssa Sara Capizzi il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il
responsabile del presente provvedimento per la sola parte amministrativa;

6. di inoltrare copia del presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti di
competenza;

7. di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e
Finanze e al Collegio Sindacale;

8. di pubblicare il presente atto all’Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
 

Determina



Francesco Rainaldi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Lucio Vitobello





TAV. N Descrizione Scala 1:

EDIFICIO PALAZZINA "PORTINERIA"

ELABORATI GENERALI

EG.EE Elenco Elaborati _

EG.RI Relazione generale illustrativa _

EG.RF Rilievo fotografico _

EG.CRO Cronoprogramma _

EG.CSA Capitolato speciale d'appalto _

EG.SC Schema di contratto _

EG.EP Elenco prezzi unitari _

EG.CM Computo Metrico _

EG.CME Computo metrico estimativo _

OPERE EDILI

ED.01 Planimetria generale 200

ED.02 Stato di fatto_Pianta Piano Interrato, Terra e Primo 100

ED.03 Stato di fatto_Sezioni A-A, B-B - Prospetti  Nord, Est, Sud, Ovest 100

ED.04 Stato sovrapposto_Pianta Piano Interrato, Terra e Primo 100

ED.05 Stato sovrapposto_Sezioni A-A, B-B - Prospetti  Nord, Est, Sud, Ovest 100

ED.06 Stato di Progetto_ pianta piani interrato, terra e primo 100

ED.07 Stato di Progetto_ tracciamenti edili: piani interrato, terra e primo 50

ED.08 Stato di Progetto_ pianta dei pavimenti: piani interrato, terra e primo 100

ED.09 Stato di Progetto_ pianta dei rivestimenti e protezioni murali: piani terra e primo 50

ED.10 Stato di Progetto_ sezioni A-A, B-B 50

ED.11 Stato di Progetto_ prospetti  Nord, Est, Sud, Ovest 50

ED.12 Particolari costruttivi nuovo ascensore 20

ED.13 Abaco infissi_Tabelle -

ED.14 Abaco infissi_Particolari 5

ED.CS Capitolato speciale opere edili -

PROGETTO STRUTTURE

ST.RC Relazione di calcolo opere strutturali _

ST.NS Relazione elementi non strutturali _

ST.GE Relazione geologica-sismica _

ST.CP Capitolato speciale opere strutturali _

ST.01 Stato di progetto_Interventi di miglioramento strutturale 100

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

MC.01 Stato di progetto_Impianti idrico,scarichi, aspirazione WC e antincendio
Pianta Piano Interrato, Terra, Primo e Planimetria Generale

100

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO 
presso il Complesso Roncati di Bologna

SECONDA FASE



MC.RT Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici

MC.CS Capitolato speciale impianti meccanici

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

EL.01 Stato di progetto_Impianti luce e forza motrice
Pianta Piano Terra e Primo

100

EL.RT Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici

EL.CS Capitolato speciale impianti elettrici

SICUREZZA CANTIERE

SIC.01 Relazione

SIC.02 Lay-out di cantiere

SIC.03 Oneri per la sicurezza

SIC.04 Fascicolo dell'opera





Azienda USL di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

IMPORTI 
COMPLESSIVI

IMPORTI 
PALAZZINA 
PORTINERIA

IMPORTI 
PALAZZINA 

C.D.N.A.

Opere edili            264.007,09            171.901,74              92.105,35 
Opere strutturali              21.617,38 21.617,38            
Impianti elettrici                6.916,10 6.916,10              
Impianti meccanci             15.442,05 15.442,05            

Totale lavori 307.982,62          215.877,27          92.105,35            
B) ONERI SICUREZZA 8.969,74              7.661,10              1.308,64              

TOTALE A)+B) 316.952,36          223.538,37          93.413,99            
C) SOMME A DISPOSIZIONE
c1) altri lavori allacciamenti apparati informatici di rete) -                       -                       -                       
c2) Lavori indagini propedeutiche -                       -                       -                       
c3) Imprevisti (IVA esclusa) 3.600,00              3.000,00              600,00                 

c4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1% ) -                       -                       -                       
c5) Accontonamento per accordo bonario: 3.840,00              3.290,00              550,00                 
c6) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale 7.000,00              6.000,00              1.000,00              
c7) Incentivi -                       -                       -                       
c8) Spese per pubblicità e contributo AVCP -                       -                       -                       
c9) Spese per attività di consulenza e supporto -                       -                       -                       
c11) IVA su spese tecniche (22%) 1.540,00              1.320,00              220,00                 
c12) IVA sui lavori (10%) 32.055,24            22.653,84            9.401,40              
C) Totale somme a disposizione 48.035,24            36.263,84            11.771,40            
arrotondamento 12,40                   7,79                     4,61                     
TOTALE = A+B+C 365.000,00          259.810,00          105.190,00          

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) 365.000,00        259.810,00         105.190,00         

FONTI DI FINANZIAMENTO:
Fondi Stato L.n.9 del 17 febbraio 2012 346.750,00          
Fondi Regione (quota parte 5%) 18.250,00          
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI 365.000,00        

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO


