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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

AZIENDA USL DI BOLOGNA 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova viabilità a servizio del Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Bentivoglio. 

L’anno duemila ____, il giorno ________________ del mese di ___________, con la 

presente scrittura privata, fra le seguenti parti: 

a) l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via 

Castiglione, n° 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da 

__________________________, nato a ____________________, il __________, 

in qualità di ____________________________________, domiciliato per la 

carica presso la stessa Azienda USL di Bologna, (di seguito denominata 

semplicemente AUSL o stazione appaltante), a quanto infra autorizzato in forza di 

_______________________________; 

b) l’impresa ____________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________, via 

_____________________________________ , n. _______________, codice 

fiscale ________________ e partita IVA _________________, rappresentata da 

___________________ nato a ____________________, il __________, in qualità 

di ____________________________________, domiciliato per la carica presso 

_________________________________ che agisce quale impresa appaltatrice in 

forma singola 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea 

di imprese) 

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo 

__________ 
(1)

 costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 



1- impresa _____________________________________________________ con 

sede legale in ______________________________________________, via 

_________________________________________________________ codice fiscale 

_________________ e partita IVA _________________  

2 - impresa _____________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________, via 

_________________________________________________________ codice fiscale 

_________________ e partita IVA _________________  

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». 

PREMESSO 

- che con determinazione del direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale 

deliberazione del Direttore Generale n. ………….. in data ……….., esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova 

viabilità a servizio del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bentivoglio da porre a 

base di gara, per un importo pari ad Euro 149.828,83 oneri fiscali esclusi, di cui 

Euro 8.057,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che in seguito a procedura negoziata indetta ex art. 36, c.2, lett. b) del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., il cui esito è stato approvato con determinazione del responsabile 

del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. _______ in data _________, i lavori 

sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha formulato un offerta a 

ribasso percentuale del _____%; 

-  che ai sensi dell’articolo 31, comma 4 lett. e, del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento ha accertato la disponibilità 

delle aree con verbale di cantierabilità in data _______ 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 



Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna 

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati in particolare all’osservanza della disciplina di cui 

al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ad opera del Decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________________________ 

(diconsi euro ___________________________________________________) 

di cui: 

a) euro ________________ per lavorazioni; 

b) euro  8.057,60  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

lett. ddddd), e art. 59, c. 5-bis, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. e degli articoli 43, 

comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla 

qualità di detti lavori. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e 

di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 



2. E’ parte integrante del contratto il computo metrico estimativo del progetto 

esecutivo; i prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi Unitari del progetto esecutivo 

hanno valore contrattuale limitatamente alla quantificazione di eventuali varianti 

in corso d’opera. 

Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione - Direzione del 

cantiere. 

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto 

s’intenderà risolto qualora le transazioni finanziarie non venissero eseguite tramite 

lo strumento del bonifico bancario e postale. 

2. I pagamenti a favore dell’appaltatore  saranno effettuati tramite il Tesoriere della 

Azienda U.S.L., UNICREDIT BANCA - Bologna – nei termini e con le modalità 

stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa emissione di fattura elettronica 

con le modalità ivi previste (cfr. art. 12).  

3. L’appaltatore conduce i lavori personalmente. 

(ovvero, in alternativa) 

3. L'appaltatore non conduce i lavori personalmente e, ai sensi dell’articolo 4 del 

capitolato generale d’appalto conferisce mandato con rappresentanza, a persona 

fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, con atto pubblico 

_________________________ e deposito presso la stazione appaltante, allegato 

__________.al presente schema di contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. 

4. Si richiama l’articolo 7 “Direttore di cantiere” del Capitolato speciale d’appalto. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del 



presente contratto. 

Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori e penale per ritardo. 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato all’articolo 9 

“Consegna lavori e termini esecuzione” del Capitolato speciale d’appalto.  

2. Ai sensi dell’art. 113-bis, c.2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

nel caso di mancato rispetto del termini indicati per l’esecuzione delle opere 

all’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, per ogni giorno naturale 

consecutivo è applicata la penale indicata all’articolo 10 “Penali in caso di 

ritardo”, del Capitolato speciale d’appalto, corrispondente a euro _____________ 

(2)
  

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore. Direzione del cantiere. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri imposti per legge o in forza del 

capitolato generale; in particolare sono posti a suo carico tutti gli oneri previsti 

agli articoli 29 “Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore” e 30 “Obblighi speciali 

a carico dell’appaltatore” del Capitolato Speciale d’appalto. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa 

o da altro tecnico, in conformità all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori e invariabilità del corrispettivo 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti 

e secondo quanto specificato agli articoli 17 “Contabilizzazione”, e 18 

“Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera” del capitolato speciale 

d’appalto. 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 



quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

3. Si applica quanto previsto all’articolo 16 “Revisione dei prezzi” del Capitolato 

speciale d’appalto. 

Articolo 9. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Sospensione dei lavori 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse 

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.., 

le stesse sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di 

lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta 

fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi 

prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario 

della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.., ove esistenti; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 

compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli 

totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 

elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 

dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa, e 

approvati dal Responsabile del Procedimento. 

2. Al ricorrere delle circostanze di cui al’art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.., il 

Direttore dei lavori ovvero il Responsabile del Procedimento possono disporre la 

sospensione dei lavori, con le modalità ivi previste. 

3. Si richiama  l’articolo 20 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Ritardo nei pagamenti.  

1. Si applica quanto stabilito dagli articoli 12 “Anticipazione e pagamenti in 

acconto” e 13 “Pagamenti a saldo” del Capitolato speciale d’appalto. 

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 14 “Ritardi nel pagamento delle rate di 

acconto” e 15 “Ritardi nel pagamento delle rate di saldo” del Capitolato speciale 



d’appalto. 

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1. Si applica quanto previsto agli articoli 27 ”Termine per il certificato di regolare 

esecuzione”, 28 “Presa in consegna dei lavori ultimati”. 

Articolo 12. Risoluzione del contratto e controversie  

1. Si applicano gli articoli 25 “Definizione controversie” e 26 “Risoluzione del 

contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori” del Capitolato speciale d’appalto. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 

nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di 

cui all’articolo 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, c. 9, 

del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..; in caso di ritardo nell’assolvimento degli obblighi 

retributivi verso il personale, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'appaltatore ai sensi  all’articolo 30, comma 5 e 6 

D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante. (a) eventuali proposte 



integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; b) un 

proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento. Entrambi i documenti formano parte integrante del 

presente contratto. Si applicano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia. Obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011 «Nuovo Codice antimafia» si prende atto che 

in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale.  

2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136; egli è tenuto a comunicare alla 

stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 

dell’articolo 3 della legge 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare sui suddetti conti correnti. 

3. Tutte le operazioni finanziarie relative al contratto in oggetto dovranno essere 

registrate nei conti correnti di cui al precedente punto 2, e dovranno essere 

effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale; 

il mancato rispetto di tale disposizione determina la risoluzione di diritto del 

contratto. Tutti i contratti di subappalto, subaffidamento e fornitura stipulati per 

l’esecuzione del presente contratto dovranno riportare il CIG dell’appalto, e la 

clausola con cui i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui 

all’articolo 3, L.136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente/fornitore) agli obblighi di 



tracciabilità finanziaria. 

Articolo 16. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 

106, c.1, lett. d) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da 

subappaltare) 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta e precisamente: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso dall’articolo 

105 del Codice dei contratti. 

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi 

previsti dall’art. 24 “Pagamento dei subappaltatori e intervento sostitutivo della 

stazione appaltante” del Capitolato speciale d’appalto. 

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia 

dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di 

offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Responsabilità 

verso terzi e assicurazione 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato 

apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 



_______________________ 
(3)

 numero ___________________ in data 

________________ rilasciata dalla società / dall'istituto 

_________________________________________ agenzia/filiale di 

____________________________________________ 
(4)

 per l'importo di euro 

_______________ pari al _______ (5) per cento dell'importo del presente 

contratto. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti e di cui 

allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 (cfr. art. 103, c.9, del 

Codice del Contratti).  

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume 

la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà o di proprietà della stazione appaltante, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

4. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni con polizza 

numero __________________________ in data _________ rilasciata dalla 

società/dall'istituto _________________________________________ 

agenzia/filiale di ____________________________________________ con i 

massimali indicati all’articolo 19 “Garanzie per l’esecuzione del contratto” del 

Capitolato speciale d’appalto. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

stazione appaltante, i documenti indicati all’articolo 6 “Contratto e allegati” del 

Capitolato speciale d’appalto. 



Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, i decreti ministeriali e le 

Linee Guida ANAC in esso richiamati, nonché il D.P.R. 207/2010 nella parte 

ancora vigente.  

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, così come  tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti per l’esecuzione dei lavori. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto in misura del 10%, l’imposta sul valore aggiunto, 

alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

3. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso 

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante        L'appaltatore 

________________________________  ____________________ 

Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del 

codice civile 

Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice 

civile 

L’appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 10 (Penali in 

caso di ritardi), 24 (Pagamento dei subappaltatori e intervento sostitutivo della 

stazione appaltante), 25 (Definizione controversie), 26 (Risoluzione del contratto – 

Esecuzione d’ufficio dei lavori),  



33 (Penali per inadempienze) del capitolato speciale d’appalto e gli artt. 6. 

(Termini per l'ultimazione dei lavori e penale per ritardo), 9 (Sospensione dei lavori), 

12  (Risoluzione del contratto e controversie) del presente contratto L’appaltatore 

___________________________



 

                                                           
1
 Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda 

del caso. 
2
 Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 

3
 Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del 

caso. 
4
 Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 

5 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l’aggiudicazione sia fatta in 
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la 
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di 
certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 


