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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL DI BOLOGNA

CONTRATTO D’APPALTO

per I’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova viabilita a servizio del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Bentivoglio.

L’anno duemila , il giorno del mese di ,con la

presente scrittura privata, fra le seguenti parti:
a) I’Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via
Castiglione, n° 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da

, hato a Jil ,

in qualita di , domiciliato per la

carica presso la stessa Azienda USL di Bologna, (di seguito denominata

semplicemente AUSL o stazione appaltante), a quanto infra autorizzato in forza di

b) I’'impresa

con sede legale in , Via
, N , codice

fiscale e partita IVA , rappresentata da
nato a il , in qualita

di , domiciliato per la carica presso

che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea
di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

@ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:



1- impresa con

sede legale in , Via

codice fiscale

e partita IVA

2 - impresa

con sede in , Via

codice fiscale

e partita IVA

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
PREMESSO

- che con determinazione del direttore del Dipartimento Tecnhico Patrimoniale
deliberazione del Direttore Generale n. .............. indata ........... , esecutiva, e
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova
viabilita a servizio del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bentivoglio da porre a
base di gara, per un importo pari ad Euro 149.828,83 oneri fiscali esclusi, di cui
Euro 8.057,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata indetta ex art. 36, c.2, lett. b) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., il cui esito e stato approvato con determinazione del responsabile
del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. in data , 1 lavori
sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha formulato un offerta a
ribasso percentuale del _ %;

- che ai sensi dell’articolo 31, comma 4 lett. e, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento ha accertato la disponibilita
delle aree con verbale di cantierabilita in data

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALLI




Articolo 1. Oqggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I’appalto per 1’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati in particolare all’osservanza della disciplina di cui
al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ad opera del Decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )

di cui:

a) euro per lavorazioni;

b) euro 8.057,60 per oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza,;

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lett. ddddd), e art. 59, c. 5-bis, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. e degli articoli 43,
comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui I’importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto é concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e
di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.



2. E’ parte integrante del contratto il computo metrico estimativo del progetto
esecutivo; i prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi Unitari del progetto esecutivo
hanno valore contrattuale limitatamente alla quantificazione di eventuali varianti
in corso d’opera.

Articolo 4. Tracciabilita dei flussi finanziari e fatturazione - Direzione del

cantiere.

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m. assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Il presente contratto
s’intendera risolto qualora le transazioni finanziarie non venissero eseguite tramite
lo strumento del bonifico bancario e postale.

2. | pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati tramite il Tesoriere della
Azienda U.S.L., UNICREDIT BANCA - Bologna — nei termini e con le modalita
stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa emissione di fattura elettronica
con le modalita ivi previste (cfr. art. 12).

3. L’appaltatore conduce i lavori personalmente.

(ovvero, in alternativa)

3. L'appaltatore non conduce i lavori personalmente e, ai sensi dell’articolo 4 del
capitolato generale d’appalto conferisce mandato con rappresentanza, a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, con atto pubblico

e deposito presso la stazione appaltante, allegato

.al presente schema di contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante.
4. Sirichiama I’articolo 7 “Direttore di cantiere” del Capitolato speciale d’appalto.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori.

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del



presente contratto.

Articolo 6. Termini per |'ultimazione dei lavori e penale per ritardo.

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato all’articolo 9
“Consegna lavori e termini esecuzione” del Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 113-bis, c.2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
nel caso di mancato rispetto del termini indicati per 1’esecuzione delle opere
all’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, per ogni giorno naturale
consecutivo € applicata la penale indicata all’articolo 10 “Penali in caso di

ritardo”, del Capitolato speciale d’appalto, corrispondente a euro
&3]

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore. Direzione del cantiere.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri imposti per legge o in forza del
capitolato generale; in particolare sono posti a suo carico tutti gli oneri previsti
agli articoli 29 “Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore” e 30 “Obblighi speciali
a carico dell’appaltatore” del Capitolato Speciale d’appalto.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa

0 da altro tecnico, in conformita all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori e invariabilita del corrispettivo

1.

La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti
e secondo quanto specificato agli articoli 17 “Contabilizzazione”, e 18
“Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera” del capitolato speciale
d’appalto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i



quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Si applica quanto previsto all’articolo 16 “Revisione dei prezzi” del Capitolato
speciale d’appalto.

Articolo 9. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Sospensione dei lavori

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..,
le stesse sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario
della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7, del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i.., ove esistenti; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
compresi nel contratto; c¢) quando sia impossibile 1’assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’'impresa, e
approvati dal Responsabile del Procedimento.

2. Al ricorrere delle circostanze di cui al’art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.., il
Direttore dei lavori ovvero il Responsabile del Procedimento possono disporre la
sospensione dei lavori, con le modalita ivi previste.

3. Sirichiama [I’articolo 20 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Ritardo nei pagamenti.

1. Si applica quanto stabilito dagli articoli 12 “Anticipazione e pagamenti in
acconto” e 13 “Pagamenti a saldo” del Capitolato speciale d’appalto.
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 14 “Ritardi nel pagamento delle rate di

acconto” e 15 “Ritardi nel pagamento delle rate di saldo” del Capitolato speciale



d’appalto.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Si applica quanto previsto agli articoli 27 ”Termine per il certificato di regolare
esecuzione”, 28 “Presa in consegna dei lavori ultimati”.

Articolo 12. Risoluzione del contratto e controversie

1. Si applicano gli articoli 25 “Definizione controversic” e 26 “Risoluzione del
contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori” del Capitolato speciale d’appalto.
2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

TITOLO 1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALLI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori; a tal fine é disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di
cui all’articolo 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, c. 9,
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..; in caso di ritardo nell’assolvimento degli obblighi
retributivi verso il personale, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore ai sensi all’articolo 30, comma 5 e 6
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante. (a) eventuali proposte



integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; b)  un
proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento. Entrambi i documenti formano parte integrante del
presente contratto. Si applicano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia. Obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari.

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011 «Nuovo Codice antimafia» si prende atto che
in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136; egli e tenuto a comunicare alla
stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge 136/2010, nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

3. Tutte le operazioni finanziarie relative al contratto in oggetto dovranno essere
registrate nei conti correnti di cui al precedente punto 2, e dovranno essere
effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;
il mancato rispetto di tale disposizione determina la risoluzione di diritto del
contratto. Tutti i contratti di subappalto, subaffidamento e fornitura stipulati per
I’esecuzione del presente contratto dovranno riportare il CIG dell’appalto, e la
clausola con cui i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita di cui
all’articolo 3, L.136/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente/fornitore) agli obblighi di



tracciabilita finanziaria.

Articolo 16. Subappalto.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto all’art.
106, c.1, lett. d) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da

subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta e precisamente:

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso dall’articolo
105 del Codice dei contratti.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi
previsti dall’art. 24 “Pagamento dei subappaltatori e intervento sostitutivo della
stazione appaltante” del Capitolato speciale d’appalto.
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora I'aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di
offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non é ammesso il subappalto.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Responsabilita

Verso terzi e assicurazione

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto I'appaltatore ha prestato

apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante



®  humero in data

rilasciata dalla societa / dall'istituto

agenzia/filiale di

@ per I'importo di euro

pari al ®) per cento dell'importo del presente

contratto.

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti e di cui
allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 (cfr. art. 103, c.9, del
Codice del Contratti).

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I’appaltatore assume
la responsabilita di danni a persone e cose, Sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta o di proprieta della stazione appaltante, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

4. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni con polizza

numero in data rilasciata dalla

societa/dall'istituto

agenzia/filiale di con i

massimali indicati all’articolo 19 “Garanzie per I’esecuzione del contratto” del
Capitolato speciale d’appalto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i documenti indicati all’articolo 6 “Contratto e allegati” del

Capitolato speciale d’appalto.



Articolo 19. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, i decreti ministeriali e le
Linee Guida ANAC in esso richiamati, nonché il D.P.R. 207/2010 nella parte
ancora vigente.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, cosi come tutte le spese di
bollo per gli atti occorrenti per 1’esecuzione dei lavori.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto in misura del 10%, I’imposta sul valore aggiunto,
alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

3. Il presente contratto verra registrato solo in caso d’uso

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del

codice civile

Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice
civile

L’appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 10 (Penali in
caso di ritardi), 24 (Pagamento dei subappaltatori e intervento sostitutivo della
stazione appaltante), 25 (Definizione controversie), 26 (Risoluzione del contratto —

Esecuzione d’ufficio dei lavori),



33 (Penali per inadempienze) del capitolato speciale d’appalto e gli artt. 6.
(Termini per l'ultimazione dei lavori e penale per ritardo), 9 (Sospensione dei lavori),

12 (Risoluzione del contratto e controversie) del presente contratto L’appaltatore




Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda
del caso.

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del
caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, laumento é di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora |appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.



