

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0002551
DATA: 19/10/2022 15:18
OGGETTO: AUSLBO – PNRR Adesione alla convenzione Consip “Reti Locali 7” programma investimenti intervento M6C2 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002551_2022_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	899EDEA9E758C07EDBADD06951454F8A 6A2E8981A340E1F2B6D3122BC488001F
DETE0002551_2022_Allegato1.pdf:		6250035DED47A67E6DFC0D7920719E0E 1358E3E06CB6DF555733379653772901
DETE0002551_2022_Allegato2.pdf:		3E00F285A329E357167B33731335252C92 352F7E02E907AD92BE6010FFA0BEC6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AUSLBO – PNRR Adesione alla convenzione Consip “Reti Locali 7” programma investimenti intervento M6C2 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello).

IL DIRETTORE

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV) dell'Area Vasta Emilia Centrale e contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022.

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti.


Visto che con delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano

Preso atto che:

- in data 22.10.2021 è stato formalizzato dalla Consip il passaggio al concorrente RTI Vodafone Italia S.p.a. e Converge S.p.a. relativamente alla convenzione “Reti locali 7” tutti i lotti a seguito della sentenza del Consiglio di Stato;
- con prot. 113341 del 12.11.u.s., il Direttore dell'UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna ha chiesto l'adesione alla convenzione di cui sopra per la fornitura di switch, access point e servizi complementari, per un importo complessivo di € 1.436.919,78 iva esclusa, nei termini indicati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto.

Evidenziato che :

- l'acquisto verrà previsto nella prossima delibera di programmazione degli acquisti dell'Azienda USL di Bologna;
- l'importo di € 1.753.042,11 iva inclusa è finanziato fondi nell'ambito del programma investimenti PNRR intervento M6 C2 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) - CUP E39J22001200006;




- la Convenzione Reti Locali 7 rientra tra gli strumenti messi a disposizione da Consip per gli acquisti PNRR Mission 6 Sanità, come risulta dall'allegato 2 al presente atto.

Ritenuto quindi di aderire al lotto 2 della convenzione Consip denominata "Reti Locali 7", nei confronti del RTI Vodafone Italia S.p.a. e Converge S.p.a. per la fornitura di switch, access point e servizi complementari, per un importo complessivo di € 1.436.919,78 iva esclusa, per il periodo presunto 01.01.2023 – 30.06.2025, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di aderire al lotto 2 della Convenzione attivata in data 22.10.2021 dalla Consip denominata "Reti Locali 7", per la fornitura di dispositivi di rete (switch e firewall) e cablaggio dorsale fibra ottica, per la messa in sicurezza della rete dati aziendale, nei confronti del RTI Vodafone Italia S.p.a. (CF 93026890017) e Converge S.p.a. (CF04472901000) per un importo complessivo di € 1.436.919,78 iva esclusa pari a € 1.753.042,11 iva inclusa (iva 22%), Fondi PNRR Mission 6 Sanità, per il periodo presunto 01.01.2023 – 30.06.2025, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, nei termini meglio dettagliati nei documenti agli atti;
2. di dare atto che la spesa complessiva riferita al presente atto di € 1.753.042,11 o.f.c. è stata prevista nell'ambito del programma investimenti PNRR intervento M6 C2 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) al Conto GAAC 5053100101_Attrezzature informatiche, CDC 11010802 CGAZ0: ATTIVITA' COMUNE AZIENDALE, CDP 1000053 CGAZ0-ATTIVITA'COMUNE AZIENDA USL– Bilanci di previsione 2023-2025, area sanitaria e verrà contabilizzata nei seguenti Bilanci d'esercizio:
 - quanto a € 1.685.710,11 o.f.c. Bilancio d'esercizio 2023
 - quanto a presunti € 26.932,80 o.f.c. Bilancio d'esercizio 2023 (periodo presunto 01.01.2023-31.12.2023), in base all'effettivo collaudo;
 - quanto a presunti € 26.932,80 o.f.c. Bilancio d'esercizio 2024 (01.01.2024-31.12.2024);
 - quanto a presunti € 13.466,39,o.f.c. Bilancio d'esercizio 2025 (01.01.2025-30.06.2025);CUP E39J22001200006 - CUI F02406911202202200096 - CIG 9448348F69;
3. di individuare quale Direttore esecuzione contratto (DEC) l'Ing. Massimo Cacciari e assistente Patrizia Basile dell'UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;
4. di dare mandato alla Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli uffici competenti;



5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna (Fasc. 1711/2022);

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Giuseppe Giorgi

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Famiglia	Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione
Cablaggio strutturato	R7L2-UTPCAT601	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro
Cablaggio strutturato	R7L2-UTPCAT602	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro
Cablaggio strutturato	R7L2-UTPCAT603	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro
Cablaggio strutturato	R7L1-UTPCAT610	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 10 metro
Switch	R7L2-HPE1L78	Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 1000Base-LX per switch di tipo 7 e 8
Servizi opzionali	R7L2-HPE1L78-C	Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-LX per switch di tipo 7 e 8
Servizi opzionali	R7L2-HPE1L78-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-LX per switch di tipo 7 e 8
Servizi opzionali	R7L2-HPE1L78-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-LX per switch di tipo 7 e 8
Switch	R7L2-HPE1GL	Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 1000Base-LX per switch di tipo da 1 a 6
Servizi opzionali	R7L2-HPE1GL-C	Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-LX per switch di tipo da 1 a 6
Servizi opzionali	R7L2-HPE1GL-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-LX per switch di tipo da 1 a 6
Servizi opzionali	R7L2-HPE1GL-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-LX per switch di tipo da 1 a 6
Switch	R7L2-HPE1S78	Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 1000Base-SX per switch di tipo 7 e 8
Servizi opzionali	R7L2-HPE1S78-C	Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo 7 e 8
Servizi opzionali	R7L2-HPE1S78-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo 7 e 8
Servizi opzionali	R7L2-HPE1S78-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo 7 e 8
Switch	R7L2-HPE1GS	Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 6
Servizi opzionali	R7L2-HPE1GS-C	Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 6
Servizi opzionali	R7L2-HPE1GS-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 6
Servizi opzionali	R7L2-HPE1GS-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 6
Switch	R7L2-HPET3S	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva HPE per switch tipo 3
Servizi opzionali	R7L2-HPET3S-C	Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 3
Servizi opzionali	R7L2-HPET3S-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 3
Servizi opzionali	R7L2-HPET3S-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 3
Switch	R7L2-HPETS	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva HPE per switch tipo 4, 5 e 6
Servizi opzionali	R7L2-HPETS-C	Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6
Servizi opzionali	R7L2-HPETS-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6
Servizi opzionali	R7L2-HPETS-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6
Switch	R7L2-HPET7S	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva HPE per switch tipo 7
Servizi opzionali	R7L2-HPET7S-C	Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 7
Servizi opzionali	R7L2-HPET7S-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 7
Servizi opzionali	R7L2-HPET7S-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 7

Switch	R7L2-HPET1	Fornitura in opera Switch di tipo 1 HPE
Servizi opzionali	R7L2-HPET1-C	Configurazione Switch di tipo 1
Servizi opzionali	R7L2-HPET1-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Switch di tipo 1
Servizi opzionali	R7L2-HPET1-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Switch di tipo 1
Switch	R7L2-HPET2	Fornitura in opera Switch di tipo 2 HPE
Servizi opzionali	R7L2-HPET2-C	Configurazione Switch di tipo 2
Servizi opzionali	R7L2-HPET2-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Switch di tipo 2
Servizi opzionali	R7L2-HPET2-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Switch di tipo 2
Switch	R7L2-HPET3	Fornitura in opera Switch di tipo 3 HPE
Servizi opzionali	R7L2-HPET3-C	Configurazione Switch di tipo 3
Servizi opzionali	R7L2-HPET3-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Switch di tipo 3
Servizi opzionali	R7L2-HPET3-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Switch di tipo 3
Switch	R7L2-HPET4	Fornitura in opera Switch di tipo 4 HPE
Servizi opzionali	R7L2-HPET4-C	Configurazione Switch di tipo 4
Servizi opzionali	R7L2-HPET4-M	Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 4
Servizi opzionali	R7L2-HPET4-M1	Manutenzione mensile MP successivo anno 1 Switch di tipo 4
Switch	R7L2-HPET7-U	Fornitura in opera Switch di tipo 7 HPE
Servizi opzionali	R7L2-HPET7-U-C	Configurazione Switch di tipo 7
Servizi opzionali	R7L2-HPET7-U-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Switch di tipo 7
Servizi opzionali	R7L2-HPET7-U-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Switch di tipo 7
Switch	R7L2-HPE1000	Fornitura in opera Switch di tipo 10 HPE - Software per la gestione fino a 1000 nodi
Servizi opzionali	R7L2-HPE1000-C	Configurazione Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 1000 nodi
Servizi opzionali	R7L2-HPE1000-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 1000 nodi
Servizi opzionali	R7L2-HPE1000-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 1000
Apparati Wireless	R7L2-HPEAPAE	Fornitura in opera Access point HPE per ambienti esterni
Servizi opzionali	R7L2-HPEAPAE-C	Configurazione Access point per ambienti esterni
Servizi opzionali	R7L2-HPEAPAE-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Access point per ambienti esterni
Servizi opzionali	R7L2-HPEAPAE-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Access point per ambienti esterni
Apparati Wireless	R7L2-HPEAPAI	Fornitura in opera Access point HPE per ambienti interni
Servizi opzionali	R7L2-HPEAPAI-C	Configurazione Access point per ambienti interni
Servizi opzionali	R7L2-HPEAPAI-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Access point per ambienti interni
Servizi opzionali	R7L2-HPEAPAI-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Access point per ambienti interni
Servizi	R7L2-INT25PDL	Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL

Switch	R7L2-HPE100	Fornitura in opera Switch di tipo 10 HPE - Software per la gestione fino a 100 nodi
Servizi opzionali	R7L2-HPE100-C	Configurazione Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi
Servizi opzionali	R7L2-HPE100-H	Manutenzione mensile HP anno 1 Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi
Servizi opzionali	R7L2-HPE100-H1	Manutenzione mensile HP successivo anno 1 Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi

Produttore	Quantità	Durata	Unità di misura	Prezzo senza IVA	UT Totale	Canone Anno 1 Totale	Canone Anno 2 Totale
LEVITON	3.000,00		Pezzo	2,86	8.580,00	0,00	0,00
LEVITON	3.000,00		Pezzo	3,17	9.510,00	0,00	0,00
LEVITON	2.000,00		Pezzo	3,49	6.980,00	0,00	0,00
LEVITON	600,00		Pezzo	5,69	3.414,00	0,00	0,00
HPE	105,00		Pezzo	59,42	6.239,10	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	105,00		Pezzo	1,74	182,70	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	105,00	12	Pezzo/mese	0,15	0,00	189,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	105,00	24	Pezzo/mese	0,18	0,00	0,00	226,80
HPE	105,00		Pezzo	59,42	6.239,10	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	105,00		Pezzo	1,74	182,70	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	105,00	12	Pezzo/mese	0,15	0,00	189,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	105,00	24	Pezzo/mese	0,18	0,00	0,00	226,80
HPE	300,00		Pezzo	41,75	12.525,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00		Pezzo	1,22	366,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	12	Pezzo/mese	0,11	0,00	396,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	24	Pezzo/mese	0,12	0,00	0,00	432,00
HPE	300,00		Pezzo	41,75	12.525,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00		Pezzo	1,22	366,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	12	Pezzo/mese	0,11	0,00	396,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	24	Pezzo/mese	0,12	0,00	0,00	432,00
HPE	60,00		Pezzo	116,06	6.963,60	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00		Pezzo	3,39	203,40	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	12	Pezzo/mese	0,30	0,00	216,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	24	Pezzo/mese	0,34	0,00	0,00	244,80
HPE	300,00		Pezzo	186,72	56.016,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00		Pezzo	5,45	1.635,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	12	Pezzo/mese	0,48	0,00	1.728,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	24	Pezzo/mese	0,55	0,00	0,00	1.980,00
HPE	30,00		Pezzo	101,75	3.052,50	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	30,00		Pezzo	2,97	89,10	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	30,00	12	Pezzo/mese	0,26	0,00	93,60	0,00
RTI - Vodafone-Converge	30,00	24	Pezzo/mese	0,30	0,00	0,00	108,00

HPE	60,00	Pezzo	338,12	20.287,20	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	Pezzo	9,87	592,20	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	12 Pezzo/mese	0,87	0,00	626,40	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	24 Pezzo/mese	1,00	0,00	0,00	720,00
HPE	102,00	Pezzo	431,17	43.979,34	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	102,00	Pezzo	12,59	1.284,18	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	102,00	12 Pezzo/mese	1,11	0,00	1.358,64	0,00
RTI - Vodafone-Converge	102,00	24 Pezzo/mese	1,27	0,00	0,00	1.554,48
HPE	60,00	Pezzo	803,66	48.219,60	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	Pezzo	23,47	1.408,20	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	12 Pezzo/mese	2,07	0,00	1.490,40	0,00
RTI - Vodafone-Converge	60,00	24 Pezzo/mese	2,37	0,00	0,00	1.706,40
HPE	300,00	Pezzo	1.031,83	309.549,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	Pezzo	30,13	9.039,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	12 Pezzo/mese	2,04	0,00	7.344,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	300,00	24 Pezzo/mese	2,73	0,00	0,00	9.828,00
HPE	30,00	Pezzo	1.621,74	48.652,20	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	30,00	Pezzo	47,35	1.420,50	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	30,00	12 Pezzo/mese	4,19	0,00	1.508,40	0,00
RTI - Vodafone-Converge	30,00	24 Pezzo/mese	4,78	0,00	0,00	1.720,80
HPE	2,00	Pezzo	12.512,40	25.024,80	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	2,00	Pezzo	365,36	730,72	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	2,00	12 Pezzo/mese	32,30	0,00	775,20	0,00
RTI - Vodafone-Converge	2,00	24 Pezzo/mese	36,91	0,00	0,00	885,84
HPE	40,00	Pezzo	545,95	21.838,00	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	40,00	Pezzo	45,48	1.819,20	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	40,00	12 Pezzo/mese	1,41	0,00	676,80	0,00
RTI - Vodafone-Converge	40,00	24 Pezzo/mese	1,61	0,00	0,00	772,80
HPE	1.592,00	Pezzo	161,44	257.012,48	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	1.592,00	Pezzo	13,45	21.412,40	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	1.592,00	12 Pezzo/mese	0,42	0,00	8.023,68	0,00
RTI - Vodafone-Converge	1.592,00	24 Pezzo/mese	0,48	0,00	0,00	9.169,92
RTI - Vodafone-Converge	850,00	Pacchetto di lavoro	507,94	431.749,00	0,00	0,00

HPE	2,00	Pezzo	1.283,71	2.567,42	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	2,00	Pezzo	37,48	74,96	0,00	0,00
RTI - Vodafone-Converge	2,00	12 Pezzo/mese	3,31	0,00	79,44	0,00
RTI - Vodafone-Converge	2,00	24 Pezzo/mese	3,79	0,00	0,00	90,96

1.381.729,60 25.090,56 30.099,60

1.685.710,11 30.610,48 36.721,51

Codice Articolo Produttore **Note** 000000C 01/10/22 CAVALLINI ASL INS RL7-2

C6CPCU010-444BB

C6CPCU020-444BB

C6CPCU030-444BB

C6CPCU100-444BB

JD119B

*

*

*

*

J4859D

*

*

*

*

JD118B

*

*

*

*

J4858D

*

*

*

*

JL085A

*

*

*

*

JL087A

*

*

*

*

JD362B

*

*

*

*

JL259AC	*
	*
	*
	*
JL261AC	*
	*
	*
	*
JL321AC	*
	*
	*
	*
JL322AC	*
	*
	*
	*
R8M27AC	*
	*
	*
	*
AW-1000C	*
	*
	*
	*
JZ162AC	*
	*
	*
	*
R2H28AC	*
	*
	*
	*

AW-100C

*

	*
	*
	*
	*

1.436.919,76

1.753.042,11

Allegato 3A

IL PROGRAMMA

> Come funziona

> I numeri

> Progetti e servizi

Iniziative per il PNRR

Fatturazione elettronica

Iniziativa Agenda digitale

Prezzi Benchmark

Servizio di verifica inadempimenti

Conto Termico

Piano riduzione sismica

Emergenza Covid-19

Prototipo DGUE elettronico

> Acquisti verdi

Le iniziative a supporto del PNRR

Mediante la piattaforma di e-procurement che gestisce per conto del MEF, Consip mette a disposizione un'ampia gamma di strumenti di acquisto e negoziazione che possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di beni, servizi e lavori, funzionali alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR.

Per facilitare l'individuazione di questi strumenti è disponibile la "mappa" sottostante che associa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali investimenti PNRR con l'offerta disponibile su Acquisti in rete.

Scopri le iniziative a supporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Missione

6 - SALUTE

Investimento

Tutti

Risultati per pagina

10

6 risultati

MISSIONE ▲

INVESTIMENTO ▲

INIZIATIVE ATTIVE / AGGIUDICATE

Allegato 3B

PNRR - acquisiretepa

acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-Servizi_pnr.html

Google Chrome non è il browser predefinito

Imposta come predefinito

6 - SALUTE	M6-C2_1.1 - Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero	AQ Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria) AQ Angiografi fissi - acquisto * AQ Apparecchiature di Radiologia - Telecomandati e Polifunzionali AQ Cybersecurity - prodotti e servizi connessi AQ Ecotomografi 2 - PNR AQ Funzionalità BI SaaS - Ordine Diretto AQ Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT AQ Mammografi digitali con tomosintesi 2 * AQ Public Cloud IaaS e PaaS AQ Public Cloud IaaS e PaaS - Appalto Specifico AQ Reti locali 7 AQ Servizi applicativi 2 AQ Servizi applicativi in ottica cloud e PMO - Ordine diretto * AQ Servizi applicativi Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali - Appalto specifico * AQ Servizi applicativi Sanità Digitale -
------------	---	---

Posta in arriv...

Aggiorname...

W

Media

Actalis File P...

PNRR - acqui...

IT