

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0025420

DATA: 25/02/2025

OGGETTO: Ausl di Bologna – Richiesta emissione “nota a contrarre” per ordinativo di fornitura sulla Convenzione CONSIP “Reti Locali 8” – lotto 2 PAL, nell’ambito del programma investimenti PNRR intervento M6C2 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello). CUP E39J22001200006. Ditta Vodafone Converge (fornitura e posa in opera di vlan controller codice progetto 8106075 v.1).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pierfrancesco Ghedini

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0025420_2025_Lettera_firmata.pdf:	Ghedini Pierfrancesco	09CC54AF16ACE25EC56C01566C61A1A4 41BC41743F60B676D66DF609A2AEC241
PG0025420_2025_Allegato1.pdf.p7m:		7CB16DFE3DC4C6BAB715CBDCACF6DA B7FBD8BBCD0AB40550EEDC9FBE2A592 080
PG0025420_2025_Allegato3.pdf:		6F18C6B2001A7EEF23902C6323C4B0AF9 4408E28C40304630FB36BA425DE420D
PG0025420_2025_Allegato4.pdf:		CDF88B795F3F5B232ACCD2C7B21A3A12 1A744CBDDD3DB13930393FD5A1E606C8
PG0025420_2025_Allegato2.pdf:		6F88E54A861490A0FF14FCB81CC5249D A16EDEF042757B9D326CEDCE77FD4008



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione (SC)

Fabio Zaccaria - UO Tecnologie
Informatiche e di Comunicazione (SC)

OGGETTO: Ausl di Bologna – Richiesta emissione “nota a contrarre” per ordinativo di fornitura sulla Convenzione CONSIP “Reti Locali 8” – lotto 2 PAL, nell’ambito del programma investimenti PNRR intervento M6C2 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello). CUP E39J22001200006. Ditta Vodafone Converge (fornitura e posa in opera di vlan controller codice progetto 8106075 v.1).

Si chiede l'emissione di “nota a contrarre” riferita alla convenzione CONSIP “Reti Locali 8” – lotto 2 PAL, per la quale è stata già adottata la determina SAAV n. 2678 del 14/10/2024, per l’adesione alla convenzione stessa e per un ordinativo di fornitura finanziato da fonte di finanziamento Fondo di Miglioramento Ricerca e Innovazione, individuato nel Programma Investimenti, intervento “Adeguamenti HW e SW volti al miglioramento organizzativo in aree non coperte da progetti PNRR.

Poiché la determina di prima adesione alla suddetta convenzione, determina SAAV n. 2678 del 14/10/2024, riporta:

“nell’eventualità che nel corso di esecuzione l’Azienda (rientrando nel novero di quelle per le quali è stata disposta l’adesione come previsto al punto) avesse necessità di effettuare ulteriori ordinativi sulla medesima convenzione/lotto, la stessa è autorizzata a procedere con la relativa emissione dell’ordinativo /i su piattaforma, a prescindere dall’importo/i, valendo il presente provvedimento quale determina a contrarre anche per le integrazioni nella loro interezza, ai sensi e per gli effetti delle pattuizioni di cui alla convenzione SAAV sottoscritta da tutte le Aziende Sanitarie AVEC e dalle stesse debitamente approvata”

si è proceduto all'emissione di un nuovo ordinativo (ODA n. 8130612 del 9/10/2024, allegato) per la fornitura e posa in opera di vlan controller per l’Ospedale Maggiore, codice progetto 8106075 v.1.

L'affidamento in parola rientra ed è finanziato dal programma investimenti PNRR, intervento M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)”, CUP E39J22001200006), come dettagliato nella nota prot. 0078885 del 06/07/2022 con oggetto “Trasmissione sottoscrizione documento "Provvedimento di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo della Regione Emilia- Romagna", nel quale lo scrivente è individuato come RUP.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPARAZIONE E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE


Patrizia Basile

UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione (SC)
051 3172765
patrizia.basile@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202





Ditta: RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) - Converge S.r.l. - Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti)

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_dummy.html?](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_dummy.html?idIniziativa=2fce669b8d4e8473)

idIniziativa=2fce669b8d4e8473

CIG master: 9543706356

CIG derivato: B3C4F5E9AB

Scadenza iniziativa: 14/05/2025

Durata contratto: novembre 2024 – giugno 2025

Il valore presunto della fornitura è di euro 203.325,93 o.f.e. (€ 248.057,63 o.f.c.); per le voci oggetto di fornitura si rinvia al prospetto riepilogativo allegato.

Il suddetto importo inciderà interamente sull'esercizio 2025, sarà iscritto nel bilancio di previsione dello stesso anno e dovrà essere impuntato al Conto GAAC 5053100101_Attrezzature informatiche – CDC 11010802, CG010.01, costi generali di azienda, area sanitaria.

il CUI di riferimento assegnato (ma non presente della delibera 352 del 11/09/2024) è F02406911202202400225.

Si precisa che:

- il Responsabile del Progetto, RUP, garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all' art. 9 del regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, per il quale i progetti di riforma e di investimento oggetto del dispositivo possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione (o dello stato membro), a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- l'iniziativa in parola è stata pubblicata con i requisiti DNSH e art. 47 del DL 77/2021 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_dummy.html?idIniziativa=2fce669b8d4e8473 ;
- non sono attive convenzioni Intercent-ER per i beni e servizi oggetto del presente atto, come riscontrabile sullo stesso portale <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive> ;
- per le attività correlate alla fornitura in parola sarà prodotto il DUVRI successivamente all'ordinativo di fornitura;
- stante la natura dell'acquisizione, il fornitore non sarà nominato responsabile del trattamento dati.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

Patrizia Basile

UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione (SC)

051 3172765

patrizia.basile@ausl.bologna.it


Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Si individuano come RUP ing Pierfrancesco Ghedini, DEC ing Massimo Cacciari, assistente DEC Patrizia Basile.

Si resta a disposizione per chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Pierfrancesco Ghedini

Responsabile procedimento:
Patrizia Basile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

Patrizia Basile

UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione (SC)
051 3172765
patrizia.basile@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



2025-28865_Allegato1.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 809423
Codice ident. Gara (CIG) B3C4F5E9AB
Codice Unico di Progetto (CUP) E39J22001200006
Strumento di acquisto  Convenzione
Iniziativa/Bando Reti locali 8

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8130612 Data creazione 09/10/2024 13:35
Nome fase Contratto
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento 1 1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente AZIENDA USL DI BOLOGNA
Ufficio UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE (SC)
Codice fiscale 02406911202
Codice univoco ufficio iPA Codice iPA non dichiarato dal PO
Indirizzo sede VIA CASTIGLIONE 29
Città 40100 - BOLOGNA(BO)
Recapito telefonico 3357994792
Email PIERFRANCESCO.GHEDINI@AUSL.BOLOGNA.IT
Punto Ordinante PIERFRANCESCO GHEDINI / CF: GHDPFR63M29C107W

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) - Converge S.r.l. - Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti)

Ragione sociale VODAFONE ITALIA S.P.A.

Forma societaria SPA

Partita Iva 08539010010

Indirizzo sede VIA JERVIS 13

Città 10015 - IVREA(TO)

Recapito telefonico 0241431

Email PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna OSPEDALE MAGGIORE - VIA DELL'OSPEDALE 2 - INGRESSO 2 - PALAZZINA C - 2° PIANO, BOLOGNA(BOLOGNA)

Indirizzo di fatturazione VIA CASTIGLIONE 29, BOLOGNA(BOLOGNA)

Non presente

NOTE

RL8 - PNRR DEA - acquisizione vlan controller

Il DUVRI sarà condiviso successivamente all'ordine di fornitura.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" NO

Nome e cognome referente dell'Amministrazione Patrizia Basile

Gestione DUVRI Sì, l'Amministrazione allega documento all'ODF

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti non obbligata

Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto NO

Inserire il DUVRI per ordini superiori a prestazioni ai 5 gg/pp o non di mera fornitura FASCICOLO INFORMATIVO RISCHI SPECIFICI AUSL BO 06_2018.pdf

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	VF-CNV-UL-Piano-di-Esecuzione-Definitivo_RL8_AUSL_Bologna_8106075_v1.0.pdf
Indicare se l'attività è relative a PNRR	SI
Bonifico Sepa Direct	SI
Opzione preventiva autorizzazione cessione crediti	NO
Inserire la quota percentuale PNRR %	100
Indicare in codice unico di progetto (CUP)	E39J22001200006

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
R8L2-OM4LCLC03	[R8L2-OM4LCLC03] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 3 m	€ 9,57/pezzo	40	22 %	€ 382,8
R8L2-UTPCAT603	[R8L2-UTPCAT603] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	€ 2,7/pezzo	200	22 %	€ 540,00
R8L2-OM4LCLC02	[R8L2-OM4LCLC02] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 m	€ 8,3/pezzo	40	22 %	€ 332,00
R8L2-UTPCAT601	[R8L2-UTPCAT601] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	€ 2,21/pezzo	40	22 %	€ 88,4

R8L2-INT25PDL	[R8L2-INT25PDL] Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL	€ 484,8/servizio	244	22 %	€ 118291,2
R8L2-C6UCCA-I	Installazione Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca	€ 0,72/servizio	305	22 %	€ 219,6
R8L2-DGCWFAA	[R8L2-DGCWFAA] Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba	€ 4119,87/pezzo	19	22 %	€ 78277,53
R8L2-DGCWFAA-H	Manutenzione Primo Anno HP Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba	€ 123,6/servizio	19	22 %	€ 2348,4
R8L2-C6UCCA	[R8L2-C6UCCA] Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca	€ 0,4/pezzo	305	22 %	€ 122,00

R8L2-UTPCAT602	[R8L2-UTPCAT602] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	€ 2,45/pezzo	540	22 %	€ 1323,00
R8L2-ITRGPOA1U	[R8L2-ITRGPOA1U] Guida patch orizzontale altezza 1U	€ 4,67/pezzo	300	22 %	€ 1401,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 203325,93
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 44731,71
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 248057,64

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-C6UCCA

Nome commerciale [R8L2-C6UCCA] Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 19463100CP - **Nome commerciale:** [R8L2-C6UCCA] Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca - **Descrizione tecnica:** Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca - **Prezzo:** 0,4 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-C6UCCA - **Marca:** Datwyler - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32521000-1: Cavi per telecomunicazioni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-INT25PDL

Nome commerciale [R8L2-INT25PDL] Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: [R8L2-INT25PDL] Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL - **Descrizione tecnica:** Gestione e manutenzione postazione di lavoro - CPV: 72500000-0 - **Prezzo:** 484,8 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-INT25PDL - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 72500000-0: Servizi informatici - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-UTPCAT601

Nome commerciale [R8L2-UTPCAT601] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 309321 - **Nome commerciale:** [R8L2-UTPCAT601] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro - **Prezzo:** 2,21 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-UTPCAT601 - **Marca:** Datwyler - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32421000-0: Cablaggio di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-UTPCAT603

Nome commerciale [R8L2-UTPCAT603] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 309325 - **Nome commerciale:** [R8L2-UTPCAT603] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro - **Prezzo:** 2,70 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-UTPCAT603 - **Marca:** Datwyler - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32421000-0: Cablaggio di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-C6UCCA-I

Nome commerciale Installazione Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Installazione Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca - **Descrizione tecnica:** Servizi di installazione di reti locali - CR - CPV: 45310000-3 - **Prezzo:** 0,72 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-C6UCCA-I - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 45310000-3: Lavori di installazione di cablaggi

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-DGCWFAA

Nome commerciale [R8L2-DGCWFAA] Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: AWC128AEDL-C - **Nome commerciale:** [R8L2-DGCWFAA] Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Dispositivo di Gestione Controller wifi FA Aruba - **Prezzo:** 4119,87 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-DGCWFAA - **Marca:** Aruba - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-OM4LCLC02

Nome commerciale [R8L2-OM4LCLC02] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 43334208ZY - **Nome commerciale:** [R8L2-OM4LCLC02] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 m - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 metro - **Prezzo:** 8,30 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-OM4LCLC02 - **Marca:** Datwyler - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32421000-0: Cablaggio di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-OM4LCLC03

Nome commerciale [R8L2-OM4LCLC03] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 43334308ZY - **Nome commerciale:** [R8L2-OM4LCLC03] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 3 m - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 3 metro - **Prezzo:** 9,57 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-OM4LCLC03 - **Marca:** Datwyler - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32421000-0: Cablaggio di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-DGCWFAA-H

Nome commerciale Manutenzione Primo Anno HP Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: Manutenzione Primo Anno HP Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione e assistenza della fornitura acquistata - APW - CPV: 32410000-0 - **Canone annuale:** 123,60 - **Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-DGCWFAA-H - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32410000-0: Rete locale - **Tipo manutenzione:** HP - **Durata servizio:** 1 anni

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-UTPCAT602

Nome commerciale [R8L2-UTPCAT602] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 309323 - **Nome commerciale:** [R8L2-UTPCAT602] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro - **Prezzo:** 2,45 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-UTPCAT602 - **Marca:** Datwyler - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 32421000-0: Cablaggio di rete

ARTICOLO

Codice articolo R8L2-ITRGPOA1U

Nome commerciale [R8L2-ITRGPOA1U] Guida patch orizzontale altezza 1U

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 309295-CONSIP - **Nome commerciale:** [R8L2-ITRGPOA1U] Guida patch orizzontale altezza 1U - **Descrizione tecnica:** Fornitura in opera Pannello guidacavi 19" 1U nero con 5 anelli H.64mm - **Prezzo:** 4,67 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** R8L2-ITRGPOA1U - **Marca:** ITrack - **Tipo contratto:** acquisto - **Codice CPV:** 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Convenzione per la Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 - edizione 8 - Lotto 2- CIG 9543706356.


L'Amministrazione prende atto che - in prossimità dell'esaurimento del massimale contrattualmente previsto - qualora l'ordine intervenga al raggiungimento dello stesso, sebbene trasmesso dalla Piattaforma al Fornitore, non potrà trovare esecuzione e non si considererà autorizzato

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

LAN 8 - fornitura e posa in opera di switch per ospedali periferici

PNRR DEA - Vlan controller - codice PED 8106075 - ottobre 2024							
Famiglia	Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità	Prezzo senza IVA	UT Totale	Canone Anno 1 Totale	totale con IVA
Cablaggio strutturato	R8L2-C6UCCA	Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	305	0,40	122,00	0,00	148,84
Servizi opzionali	R8L2-C6UCCA-I	Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	305	0,72	219,60	0,00	267,91
Cablaggio strutturato	R8L2-UTPCAT601	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	40	2,21	88,40	0,00	107,85
Cablaggio strutturato	R8L2-UTPCAT602	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	540	2,45	1.323,00	0,00	1.614,06
Cablaggio strutturato	R8L2-ITRGPOA1U	Guida patch orizzontale altezza 1U	300	4,67	1.401,00	0,00	1.709,22
Apparati Wireless	R8L2-DGCWFAA	Fornitura in opera Dispositivo di Gestione Controller wifi FA Aruba	19	4.119,87	78.277,53	0,00	95.498,59
Servizi	R8L2-INT25PDL	Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL	244	484,80	118.291,20	0,00	144.315,26
Cablaggio strutturato	R8L2-OM4LCLC02	Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 metro	40	8,30	332,00	0,00	405,04
Cablaggio strutturato	R8L2-OM4LCLC03	Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 3 metro	40	9,57	382,80	0,00	467,02
Cablaggio strutturato	R8L2-UTPCAT603	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	200	2,70	540,00	0,00	658,80
Servizi opzionali	R8L2-DGCWFAA-H	Manutenzione Primo Anno HP Dispositivo di Gestione Controller WiFi FA Aruba	19	123,60	0,00	2.348,40	2.865,05
				TOTALE	200.977,53	2.348,40	248.057,63



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0002678
DATA: 14/10/2024 12:41
OGGETTO: AUSLBO - Adesione alla convenzione Consip "Reti Locali 8 – Convenzione per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali." ID 2223 - Lotto 2

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]
- [01-01-02]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002678_2024_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	D010D840C1E43F6CF5B5A6F0E847AD46 C7FF1A99A432A6BA24F1210B87016A7F
DETE0002678_2024_Allegato1.pdf:		5492987264F9B7007F0FC4CF07E25B5CC 67FF6407E740BF9702A4228CB0343A6
DETE0002678_2024_Allegato2.pdf:		12AEAB2C42E45668D9BB3B9F2CDBBA2 13E1856C45EC354D68B9C784DEF8E0D19



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AUSLBO - Adesione alla convenzione Consip "Reti Locali 8 – Convenzione per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali." ID 2223 - Lotto 2

IL DIRETTORE

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano.

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV) dell'Area Vasta Emilia Centrale ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022.


Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti.

Richiamato l'atto deliberativo n.404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV.

Vista la nuova convenzione disciplinante le funzioni unificate in capo al SAAV firmata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte ed approvata con atto deliberativo dell'Azienda Usl di Bologna n.62 del 12 febbraio 2024.

Preso atto che:

- in data 15.11.2023 è stata stipulata da Consip la convenzione denominata "Reti Locali 8 – Convenzione per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali." - lotto 2, con scadenza al 14.05.2025 che vede aggiudicatario RTI Vodafone Italia S.p.A (Mandataria), Converge S.r.l. e Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (Mandanti);
- non sono attive convenzioni Intercent ER per i beni e servizi oggetto del presente atto, così come risulta dai documenti allegati;



- con prot. 0119507 del 11.10.u.s., l'U.O Tecnologie Informatiche e di Comunicazione ha formulato richiesta di adesione alla convenzione di cui sopra per acquisire fornitura e posa in opera di attrezzatura networking i cui codici sono meglio descritti nell'unito allegato, parte integrante del presente atto, per un importo complessivo presunto di € 409.669,35 o.f.e., per il periodo presunto Novembre 2024 – Giugno 2025, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna.

Evidenziato che:

- il servizio ICT dell'Azienda USL di Bologna ha già provveduto alla definizione delle specifiche di realizzazione e approvazione del Progetto esecutivo nr. 7833720 presentato dalla ditta in data 09.09.2024, approvando quindi anche l'importo complessivo di € 409.669,35 o.f.e. nei termini (prezzi e quantità) indicati nell'allegato parte integrante del presente atto;
- la spesa per i beni sopra indicati è finanziata da fonte di finanziamento Fondo Miglioramento Ricerca e Innovazione come individuato nel Programma Investimenti, ID intervento 2024/100, "Adeguamenti HW e SW volti al miglioramento organizzativo in aree non coperte da progetti PNRR".


Ritenuto quindi necessario aderire alla convenzione Consip denominata "Reti Locali 8 – Convenzione per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali." - lotto 2, per la fornitura in acquisto e posa in opera di attrezzatura networking, ovvero di switch per gli ospedali periferici i cui codici sono meglio descritti nell'unito allegato, parte integrante del presente atto, nei confronti dell' RTI Vodafone Italia S.p.A (Mandataria), Converge S.r.l e Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (Mandanti), per un importo complessivo di € 409.669,35 o.f.e., per il periodo presunto Novembre 2024 – Giugno 2025 per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna.

Dato atto che il Direttore del SAAV è responsabile RUPA (Responsabile Unico di Progetto attività di competenza del SAAV) della sola determina di adesione, il Responsabile di Progetto (RUP) è l'Ing. Pierfrancesco Ghedini, Direttore dell'U.O Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna e il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Massimo Cacciari, Assistente DEC Patrizia Basile del medesimo servizio UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione.

Determina


per le motivazioni espresse in premessa:

1. di aderire alla Convenzione stipulata in data 15.11.2023 dall'Agenzia Consip denominata "Reti Locali 8 – Convenzione per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali." - lotto 2, nei confronti dell' RTI Vodafone Italia S.p.A (Mandataria), Converge S.r.l e Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (Mandanti), per un importo complessivo presunto di € 409.669,35 o.f.e. pari a € 499.796,61 o.f.c. (iva 22%), per il periodo presunto Novembre 2024 – Giugno 2025, come dettagliato nell'allegato parte integrante del presente atto, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna;



2. di dare atto che l'importo dell'adesione di cui al punto 1) è solo stimato; nell'eventualità che nel corso di esecuzione l'Azienda (rientrante nel novero di quelle per le quali è stata disposta l'adesione come previsto al punto) avesse necessità di effettuare ulteriori ordinativi sulla medesima convenzione/lotto, la stessa è autorizzata a procedere con la relativa emissione dell'ordinativo /i su piattaforma, a prescindere dall'importo/i, valendo il presente provvedimento quale determina a contrarre anche per le integrazioni nella loro interezza, ai sensi e per gli effetti delle pattuizioni di cui alla convenzione SAAV sottoscritta da tutte le Aziende Sanitarie AVEC e dalle stesse debitamente approvata
3. di dare atto che la spesa riferita al presente atto di complessivi € 499.796,610.f.c. verrà prevista nel Bilancio di previsione 2025 e verrà contabilizzata nel Bilancio d'esercizio 2025, *"poiché si prevede che la fornitura avvenga all'inizio del 2025, l'importo inciderà interamente sull'esercizio 2025"*, al conto economico 5053100101 "Attrezzature Informatiche", Centro Di Costo 11010802 CG010.01, costi generali di azienda, area sanitaria;
4. di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli uffici competenti; CIG in accordo quadro Consip lotto 2 - 9543706356
5. di inviare la presente determinazione all'ufficio competente dell'Azienda USL di Bologna per gli adempimenti, quali la redazione dell'ordine a portale, l'acquisizione del CIG derivato per la tracciabilità dei flussi finanziari, la nomina del responsabile trattamento dati personali, l'eventual redazione del DUVRI ecc.;
6. di dare atto che il Direttore del SAAV è il Responsabile Unico del progetto per la fase di adesione (RUPA); il Responsabile di Progetto (RUP) è l'Ing. Pierfrancesco Ghedini, Direttore dell'U.O. Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna; il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Massimo Cacciari, Assistente DEC Patrizia Basile del medesimo servizio UO Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;
7. di dare inoltre atto che il redattore del presente atto è Roberta Cigarini, quale assistente amministrativo del SAAV;
8. di dare altresì atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna;
9. di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna (fasc. 2073/2024).

CUI F02406911202202400226



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Ghedini

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Piattaforma per la gestione del sistema informativo dei servizi trasfusionali delle Aziende Sanitarie

 STAMPA

Questa pagina ti è stata utile?



 Non hai trovato quello che cerchi?



Intercent-FD Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

LAN 8 - fornitura e posa in opera di switch per ospedali periferici

Famiglia	Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità	Prezzo senza IVA	UT Totale	totale con IVA
Cablaggio strutturato	R8L2-C6AUCCA	Fornitura Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe Cca	3.000	0,68	2.040,00	2.488,80
Servizi opzionali	R8L2-C6AUCCA-I	Installazione Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe Cca	3.000	0,72	2.160,00	2.635,20
Cablaggio strutturato	R8L2-ITR42U8X8	Armadio rack 19" da 42U, profondo 800mm, di larghezza 800mm	4	669,56	2.678,24	3.267,45
Cablaggio strutturato	R8L2-ITRGPOA1U	Guida patch orizzontale altezza 1U	300	4,67	1.401,00	1.709,22
Cablaggio strutturato	R8L2-PP24P6U	Fornitura Patch Panel 1U non schermato, 24p RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	64	61,42	3.930,88	4.795,67
Servizi opzionali	R8L2-PP24P6U-I	Installazione PP 1U non schermato, 24p RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	64	21,65	1.385,60	1.690,43
Cablaggio strutturato	R8L2-UTPCAT601	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	240	2,21	530,40	647,09
Cablaggio strutturato	R8L2-UTPCAT602	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	800	2,45	1.960,00	2.391,20
Cablaggio strutturato	R8L2-UTPCAT603	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	560	2,70	1.512,00	1.844,64
Switch	R8L2-ARUBAT3	Fornitura in opera Switch Tipo 3 ARUBA (Layer 2 Large 10/100/1000)	44	903,96	39.774,24	48.524,57
Switch	R8L2-ARUBAT3S	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva ARUBA per switch tipo 3, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi	44	146,46	6.444,24	7.861,97
Switch	R8L2-ARUBAT1	Fornitura in opera Switch tipo 1 ARUBA (Layer 2 Small 10/100/1000)	2	228,41	456,82	557,32
Switch	R8L2-ARUBAT7	Fornitura in opera Switch tipo 7 ARUBA (Layer 3 TOR Small)	3	1.934,18	5.802,54	7.079,10
Switch	R8L2-ARUBAT7S	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva ARUBA per switch tipo 7, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi	3	146,46	439,38	536,04
Switch	R8L2-ARUBAT2	Fornitura in opera Switch tipo 2 ARUBA (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE)	63	553,83	34.891,29	42.567,37
Switch	R8L2-ARUBAT4	Fornitura in opera Switch Tipo 4 ARUBA (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE)	101	1.158,67	117.025,67	142.771,32
Switch	R8L2-ARUBAT4S	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva ARUBA per switch tipo 4, modulo di alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi	101	214,41	21.655,41	26.419,60
Switch	R8L2-ARUBA1GS	Fornitura in opera Porta aggiuntiva ARUBA 1000Base-SX	213	26,28	5.597,64	6.829,12
Servizi	R8L2-INT25PDL	Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL	330	484,80	159.984,00	195.180,48
				TOTALE	409.669,35	499.796,61