Allegato 1

Tabella sintetica degli interventi strutturali richiesti (richiamati negli elaborati grafici)
Per la descrizione si rimanda in particolare al Capitolato di gara, artt. 6 e 7.

Rif. A N . a -
o . Area di intervento Destinazione Superficie Tipologia intervento
elab.to Padiglione Piano L . 2 " Note
) (rif. disegni) attuale lorda - m (vedi legenda)
grafico
00 1- PALAGI Terra Zona A Bar 70’00 M.O. Non ogge:tovdl intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica, eventuale rinnovo degli elementi funzionali, di arredo e/o
complementi.
Al fine di rendere disponibili gli attuali spazi dedicati alla mensa aziendale in Area S.Orsola e richiesto 'ampliamento
Mensa aziendale e aree dell'attuale spazio mensa (che resta in gestione aziendale) inglobando spazi adiacenti e parte delle aree verdi esterne.
01 2- ALBERTONI Terra Zona A d'accesso 810,00 M.S. L'intervento comprende la rifunzionalizzazione degli impianti elettrici e di climatizzazione, secondo le valutazioni progettuali.
Terra Ampliamento esterno Area esterna 144,00 N.C.
Al fine di progettare servizi commerciali piui efficienti ed efficaci, & richiesta la rifunzionalizzazione della zona attualmente
Terra Zona B Area d'ingresso e bar 270,00 M.S. adibita ad atrio, punto informativo, bar, area distributori automatici, ecc.. consentendo inoltre un miglioramento dei percorsi
utenti/degenti/visitatori.
1.224,00
Bar da riconvertire in
didattica e uffici per uso M.S.
02 [3-SEDE AMMINISTRATIVA Terra  |Zona A aziendale 174,00
Uffici da riconvertire in Per lo sviluppo del progetto & richiesto I'adeguamento funzionale degli spazi indicati, compresi spazi ex centro stampa e
spazi per il attuale circolo ricreativo, potendo usufruire anche del cortile interno, lato aule didattica (attualmente utilizzate per attivita
concessionario (bar, M.S. aziendali). L'intervento di adeguamento prevede il recupero di spazi per l'azienda, per la didattica e uffici.
Terra Zona B ristorazione, ecc..) 204,00
Terra Zona C Cortile interno Area esterna 222,00 M.O.
600,00
03 |5- NUOVE PATOLOGIE Terra  [Zona A Bar, area ristoro 146,00 M.S. Adeguamento funzionale dell'attuale spazio bar e raccordo con intervento di sistemazione dell'atrio, accoglienza, punti
accettazione
Terra Zona B Area d'ingresso 37,00 M.O.
183,00
04 |23- POLO ERCOLANI Terra__|Zona A Spazi al grezzo 229,00 R Area destinata alle nuove attivita commerciali
04 bis Zona B piano terra Spazi al grezzo 255,00 M.S. Area destinata alle nuove attivita commerciali
. . n " Sopraelevazione dell'ampliamento edificio G per nuovo spazio “multifunzione” (sala auditorium polivalente per didattica,
Zona B piano primo Spazi da realizzare 255'00 N.C. attivita ricreative, etc, etc). Necessita di collegamento verticale e di sicurezza.
739,00
05 24-EX ANGIOLOGIA (Opzione 1) Terra Zona A Spazi da ricostruire 411
Mezzanino |Zona A Spazi da ricostruire 420 Demolizione completa +
Primo  [Zona A Spazi da ricostruire 514 ficostruzione
1.345,00 Area da demolire per eventuale nuova destinazione ad attivita commerciali
06  |25-27-28 CHIRURGIE (Opzione 2) Terra  |Zona A Mensa aziendale 810
) 3 . Area attualmente occupata da uffici e mensa aziendale (da dismettere), eventualmente da rifunzionalizzare e destinare alle
Primo  |Zona A Atrio e uffici 360 R nuove attivitd commerciali
1.170,00
Spazio da riprogettare in funzione del progetto complessivo, potenzialmente da dedicare a punto informativo centralizzato, in
07 |EDICOLA VIALE CENTRALE Esterno Edicola 20,00 N.C. sinergia con attivita aziendali
TOTALE m? 5.351,00
08 17- PALAZZINA CUP Terra Bar esistente 350‘00 A:tualmel?tg in uso, da. mantenre in funzione nelafase transitoria, fino alla attivazione del bar al pad.23 Polo Ercolani; non
oggetto di intervento di adeguamento.
Interrato Spazi di supporto 185,00
535,00
Opzioni
1. TOTALE interventi Pad. 1,2,3,5,23,24 edicola mq 4.181,00 |Tempo max 400gg Aree con ex Angiologia
2. TOTALE interventi Pad. 1,2,3,5,23,25,27,28 edicola mq 4.006,00 |Tempo max 200gg Aree con Chirirgie
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