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ALLEGATO E -LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI- CAPITOLATO

Titolo I: PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. Descrizione delle attivita di installazione e dei lavori di completamento
| lavori di cui al presente capitolato riguardano l'installazione di 2 RM e una TC presso il
padiglione G dell’'ospedale Bellaria di Bologna.
Le imprese concorrenti, a partire dal progetto preliminare di gara, dovranno sviluppare in
sede di gara, il progetto definito; I'esecutivo sara sviluppato solo dall’aggiudicataria .
| lavori comprendono:

* alcune modifiche ai locali RM gia realizzati nonché le opere edili ed impiantistiche di
completamento delle sale diagnostiche, dei locali accessori e degli impianti di
supporto delle apparecchiature, come peraltro gia specificato nel capitolato speciale
di gara della fornitura;

* |a realizzazione, a partire dalle aree grezze, del locale TC e relativi spazi di supporto
(Sala comandi, area attesa/preparazione barellati, spogliatoi ambulanti).

| locali oggetto di intervento sono situati al piano terra e al piano interrato (locali tecnologici
apparecchiature RM) del Padiglione G; e inoltre prevista, all’esterno del padiglione, la
realizzazione di una piazzola per linstallazione dei gruppi di raffreddamento delle
apparecchiature delle Risonanze.

2. Qualificazione delle ditte esecutrici

La ditta concorrente dovra essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacita
prescritti dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.) e dal relativo
regolamento (D.P.R.n.207/2010 e s.m.i.) richieste per I'esecuzione delle prestazioni di lavori,
nonché dell’abilitazioni richieste ex D.M.n.37/2008 e D.lgs.n.46/97; qualora non fosse in
possesso di tali requisiti e/o abilitazioni, la stessa impresa dovra indicare, gia in sede di gara,
a pena di esclusione, quali subappaltabili, le relative lavorazioni, obbligandosi pertanto a
farle eseguire da imprese qualificate e/o abilitate.

3. Progettazione

La ditta concorrente dovra essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacita
richiesti dal codice dei contratti (D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.) e dal relativo regolamento
(D.P.R.n.207/2010 e s.m.i.) per la redazione, in sede di gara, del progetto definitivo ed, in
sede di contratto, del progetto esecutivo; qualora non fosse in possesso di tali requisiti, la
stessa potra indicare uno o piu soggetto/i abilitato/i che eseguira/nno la progettazione e/o
associarsi con lo/gli stesso/i.

Detto/i soggetto/i dovra/nno essere iscritto/i negli appositi Albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabile/i e nominativamente/i indicato/i in
sede di presentazione dell’'offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali; dovra altresi essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione delle
varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.90 comma 7 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i..

Il progetto dovra essere redatto come da prescrizioni contenute nel capitolato speciale della
fornitura e nel presente allegato; lo stesso dovra tener conto delle verifiche strutturali, se
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ritenute necessarie, per garantire la stabilita delle strutture sotto |’'azione dei carichi indotti
dalle _apparecchiature, nonché delle opere propedeutiche necessarie al trasferimento
all'interno delle sale di diagnostica delle apparecchiature RM e TC.

Come prescritto dall’art.9 del capitolato speciale di gara della fornitura, all’offerta
economica dovranno allegarsi anche i computi metrici estimativi con le relative liste di
prezzi unitari; ogni singola voce di lavoro dovra essere dettagliatamente descritta con
I'indicazione esatta dei materiali utilizzati e delle modalita di esecuzione.

| prezzi unitari indicati dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e Iimporto complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso
I"applicazione dei predetti prezzi unitari alle rispettive quantita, resta fisso ed invariabile.

4. Opere e oneri a carico della ditta

e Prima dell’inizio dei lavori:
entro i termini fissati dal Capitolato speciale di gara della fornitura, la ditta aggiudicataria
dovra consegnare alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo delle opere edili, di
radioprotezione e degli impianti, sia elettrici che meccanici.
Nella stesura del progetto esecutivo, e senza che siano dovuti oneri o compensi
aggiuntivi, I'aggiudicatario dovra tenere conto delle eventuali indicazioni fornite dalla
Stazione Appaltante al fine di rendere il progetto definitivo presentato in fase di gara
pienamente conforme:
- allo stato dei luoghi e degli impianti
- al presente documento;
- atutte le norme attinenti alle lavorazioni da eseguire, ivi comprese le norme UNI.
Il progetto esecutivo dovra essere firmato dal Legale Rappresentante dell’'impresa e da
professionisti abilitati alla professione ed iscritti ai rispettivi albi, ciascuno per la propria
competenza, nominativamente indicati in sede di gara.

Il progetto e la realizzazione delle opere dovranno essere redatti in conformita:

e AlDLgs 163/2006, DPR 207/2010 e s.m.i;

¢ alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.2008 e s.m.i. sia per la verifica
delle strutture sia per gli elementi non strutturali ma rilevanti ai fini sismici
(controsoffitti, armadiature, apparecchiature, ecc.),

* atutte le altre norme tecniche vigenti e applicabili.

Assieme al progetto esecutivo, la ditta dovra presentare:

e nei limiti temporali del programma presentato in gara (art. 10 Capitolato speciale
Gara in seguito CSG) un eventuale aggiornamento programma dei lavori nel quale
dovranno essere evidenziate le fasi di esecuzione delle varie opere, compresa
consegna e montaggio delle apparecchiature di risonanza; il programma dovra
essere coerente con i tempi massimi prescritti nel Capitolato Speciale di Gara;

* |’eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento

| lavori potranno avere inizio solo ad approvazione avvenuta da parte della Stazione

Appaltante dei documenti di cui sopra.
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In fase di esecuzione:

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola dell’arte e svolti nel rispetto dei
documenti consegnati ed approvati dalla Stazione Appaltante, della normativa vigente
applicabile e delle prescrizioni contenute nei documenti di gara.

L'impresa dovra operare tenendo presente che gli interventi saranno svolti in ambito
ospedaliero, pertanto, dovra garantire la sicurezza e la continuita dei servizi sanitari e
assistenziali. Cio comporta che dovranno essere adottate tutte le misure per ridurre al
minimo l'impatto del cantiere sull’Ospedale (rumore, polveri, accessi e percorsi degli
utenti ecc.); le lavorazioni, che interferiscono con [l'attivita sanitaria dell’Ospedale,
dovranno essere svolte in fasce orarie (anche notturne e festive) che riducano gli
eventuali disservizi e/o previa realizzazione di opere propedeutiche finalizzate a
minimizzare gli eventuali disservizi. Si dovra tener conto che qualunque interferenza
dovra essere comunicata e concordata per tempo con Direzione Lavori e Direzione
Sanitaria del Presidio.

Si precisa sin d’ora che la Ditta aggiudicataria dovra provvedere alla campionatura dei
materiali, proposta gamma colori, marche, etc con congruo anticipo rispetto ai tempi
previsti per la posa in opera; le campionature verranno di norma approvate attraverso
apposito verbale.

Di eventuali ritardi nella proposta delle campionature rispetto all’utile prosecuzione dei
lavori e dell’attivita di approvazione del DL, sara ritenuta responsabile la ditta esecutrice
dei lavori.

Per quanto riguarda le opere di demolizione/rimozione eventualmente previste o
conseguenti alle lavorazioni, dovranno essere limitate alle parti e dimensioni
strettamente necessarie. Ove per errore, o per mancanza di cautele, tali interventi
venissero estesi a parti non dovute, I’Appaltatore sara tenuto a proprie spese, al
ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilita per eventuali danni.

| materiali di risulta dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche e comunque
essere smaltiti secondo le norme di legge

Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria le opere provvisionali necessarie per lo
svolgimento delle lavorazioni, come pure tutte le opere di accantieramento e per la
sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

E’ compreso nell’offerta la pulizia finale del cantiere e dei percorsi, comprendente la
rimozione con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e il ripristino
della situazione esistente.

Varianti in corso d’opera:
In conformita all’art 132 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante potra apportare
variazioni in corso d’opera al progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario.
Gli importi delle opere in variante verranno quantificati:
1. utilizzando i prezzi unitari offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
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2. utilizzando il prezziario vigente dell’Azienda Usl cui sara applicato uno sconto del
15%, nel caso in cui nell’elenco prezzi offerto in sede di gara non siano presenti le
voci delle relative lavorazioni;

3. formulando nuovi prezzi secondo le procedure di cui al D.P.R.n.207/2010, nel caso
non sia possibile desumerli dagli elenchi di cui ai punti 1 e 2.

La ditta aggiudicataria non potra apportare variazioni o aggiunte ai lavori senza la
preventiva approvazione della D.L.

* A fine lavori:
il Direttore dei lavori (DL), ove le operazioni di collaudo diano esito positivo, emettera
Certificato di Regolare Esecuzione.
In caso di esito negativo di tali verifiche, la Ditta aggiudicataria € tenuta a provvedere, a
sua cura e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti che verranno prescritti.
Le operazioni di collaudo avverranno entro i termini di cui all’art 11 del Capitolato
Speciale di Gara.
La ditta dovra dare I'assistenza necessaria alle operazioni di verifica da parte del DL e
fornire tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente (elettriche, antincendio,
etc.). Tutti gli oneri inerenti il collaudo (manovalanza, energia elettrica, mezzi d'opera,
attrezzature, macchinari, ecc.), saranno a carico della ditta.

Dovra inoltre consegnare, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, i disegni
di as-built e le relazioni di calcolo e dimensionamento.
Per gli impianti dovra essere fornito anche apposito manuale di manutenzione.

Dopo l'ultimazione dei lavori la stazione appaltante avra la facolta di prendere in
consegna anticipata le opere, ove sussistano i presupposti prescritti dal
D.P.R.n.207/2010.

Sono a carico della ditta il ripristino, la riparazione o la sostituzione di qualsivoglia
elemento danneggiato dalle lavorazioni.

5. Verifica elementi non strutturali
Gli elementi non strutturali dovranno essere calcolati e verificati secondo le norme di cui al
successivo punto 1. e tale verifica va estesa a tutti gli elementi indicati nella tabella
sottostante (punto 2).
Di tutti gli elementi di cui al presente articolo dovranno essere fornite le relazioni di calcolo
a firma di progettista strutturale.

1.Riferimenti Normativi

a. NTC 2008 oltre alla Circolare esplicativa del 26.02.2009.
b. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Protezione Civile: “Linee guida per la

riduzione della Vulnerabilita di elementi non strutturali arredi e impianti”
(2009)

c. AT.C. 51-2 “Raccomandazioni congiunte Stati Uniti — Italia per il
controventamento e |'ancoraggio dei componenti non strutturali negli
Ospedali italiani” (2003 — 2006).
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d. Ministero dell’Interno: “Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilita
sismica dell'impiantistica antincendio” (dicembre 2011).
e. D.G.R. della Regione Emilia Romagna n.687/2011 del 23.05.2011

2.Gli Elementi non Strutturali da verificare secondo le norme (Vedere anche
Appendice al CAP.C8.9A della Circolare esplicativa NTC 2008 del 26.02.2009)

Componenti architettonici

Soffitto sospeso o a pannelli ; vedere anche DGR Regione ER n. 687/2011

Lampadari su controsoffitti

Tamponamenti interni non armati in muratura e non (cartongesso); vedere
anche DGR Regione ER n. 687/2011

Sistemi di distribuzione

Condotto per gli impianti di riscaldamento, ventilazione, e condizionamento

d’aria, gruppi di raffreddamento esterni dei magneti delle RM

Tubature sospese

Componenti dell'impianto elettrico come condotti contenenti i cavi e
piattaforme di sostegno dei condotti per la distribuzione dell’energia elettrica

Apparecchiature e rifornimenti medici

Apparecchiature mediche a pavimento e sospese (RM e TC)

Componenti fissati al pavimento

Tipici componenti fissati al pavimento quali armadi quadri elettrici e rete dati

Particolare cura andra posta nel dimensionamento dei fissaggi a pavimento delle
apparecchiature di diagnostica in considerazione delle notevoli masse in gioco.

6. Norme antincendio specifiche

La ditta dovra provvedere al ripristino delle protezioni R/REl degli elementi presenti
eventualmente alterati dalle proprie lavorazioni, o dal passaggio degli impianti.

Ogni materiale fornito e posato dovra essere certificato dal fornitore e dall’installatore,
secondo le procedure previste dalla vigente normativa e disposte dal locale Comando VV.F.
anche attraverso I'impiego, con oneri a proprio carico, di professionisti antincendio abilitati
ai sensi del D.Lgs. n.139 del 08/03/2006.

La documentazione e le certificazioni previste dovranno essere consegnata alla Stazione
Appaltante.

E’ altresi a carico della ditta esecutrice dei lavori I'onere per la predisposizione della
documentazione antincendio finalizzata alla presentazione della SCIA presso i VVF; tale
documentazione e da consegnare ala stazione appaltante in triplice copia.

7. Assistenze alle opere impiantistiche
Sono comprese tutte le opere di assistenza alla realizzazione degli impianti, sia elettrici che
meccanici.
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Per il resto si richiama il capitolato speciale di gara della fornitura.
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Titolo Il: PRESCRIZIONI OPERE EDILI

1) STATO DI FATTO
| locali del Padiglione G che dovranno ospitare le apparecchiature RM e TC sono i seguenti:

= piano terra — locale RM 3 tesla, locale RM 1,5 tesla, locale TC, relativi locali comandi,
locali tecnici attigui alle sale RM, sala attesa /preparazione barellati TC;

= piano interrato — eventuali locali tecnico apparecchiature supporto RM 3 tesla e 1,5
tesla.

| locali destinati all’installazione delle RM e della TC sono al grezzo; il progetto prevede:
¢ |o spostamento delle pareti in cartongesso delle due sale RM per ampliare |'attuale
sala comandi e renderla divisibile in due;
¢ alcune modifiche agli spogliatoi della sala RM 3T per ampliare gli accessi alle sale
comandi RM;
* |o spostamento della parete delimitante la zona al grezzo dell’area TC per realizzare i
locali preparazione TC e sala TC.

Per I'area destinata alla TC con relativa sala comandi, area preparazioni/attesa pazienti (al
grezzo) sono da realizzare anche le partizioni interne e da completare (a partire dalle
predisposizioni esistenti) gli impianti elettrici, meccanici, condizionamento e gas medicinali
nonché realizzare le relative finiture edili, installare infissi esterni ed interni. Le modifiche
alle partizioni interne comportano la necessita di precedere alla modifica di alcuni infissi
esterni e relative forometrie come decritto in progetto.

Al piano terra e al piano interrato resteranno da completare i locali tecnici di supporto alle
RM, con linstallazione delle apparecchiature elettriche, dati e di raffreddamento del
risonanze stesse. All’esterno dell’edificio dovranno essere posizionate le macchine
frigorifere per la produzione dei fluidi refrigeranti.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le norme tecniche in
vigore; particolare attenzione dovra essere posta alle strutture e impianti antincendio
previsti dalla Regola Tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.

Le opere da progettare e realizzare debbono essere tali da dare i lavori finiti a perfetta
regola d’arte e “chiavi in mano” con prezzo a corpo (art.9 CSG).

| dettagli dello stato di fatto dei locali sono desumibili dagli stralci delle piante di progetto
allegate.

2) OPERE EDILI DA ESEGUIRE LOCALI RM E DI SERVIZIO ALLE RISONANZE

Per la redazione del progetto e la successiva realizzazione delle opere, il concorrente dovra
procedere a:

= attivita preliminari

- verifica della portata dei solai in relazione al peso delle apparecchiature da installare;

- controllo ed integrazione delle dimensioni dei locali oggetto di intervento e delle aree
esterne necessarie per l'installazione dei gruppi frigoriferi;
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verifica della quota pavimento delle sale RM ai fini della complanarita con il pavimento
esistente sul disimpegno attiguo;

realizzazione opere provvisionali di cantiere per il trasporto e il calo dei magneti delle
RM dalle botole predisposte sulla copertura delle sale diagnostiche; nel caso in cui le
apparecchiature RM, con relativi imballaggi, abbiano dimensioni tali da non poter
utilizzare i varchi predisposti sulla copertura, sara onere dell’aggiudicatario individuare
percorsi alternativi e, se necessario, realizzare le opere indispensabili per I'installazione
delle apparecchiature stesse (apertura di vani, predisposizione di percorsi, con eventuali
puntellamenti e rinforzi) e relativi eventuali ripristini;

trasporto e posizionamento calo dei gruppi frigoriferi nell’area esterna all’edificio
(come indicato in planimetria).

attivita relative al locale di comandi RM

L’attuale sala comandi RM andra modificata al fine di poter essere suddivisa in due ambienti
autonomi, in particolare si prevede di:

Le due pareti a confine con le sale al grezzo delle RM dovranno essere arretrate
secondo le misure del progetto allegato, con conseguente adattamento del
controsoffitto, dei pavimenti (e opere di finitura necessarie) e degli impianti;

Dovra essere realizzata una parete centrale per separare i due ambienti; tale parete
dovra avere idonee caratteristiche di isolamento acustico al fine di rendere i due
ambienti non interferenti; per rendere possibile I'ancoraggio a soffitto di tale parete,
dovra prevedersi lo smontaggio del controsoffitto esistente ed il suo adattamento,
oltre allo spostamento degli impianti esistenti nell'intercapedine e che potrebbero
intralciare la realizzazione della parete medesima.

La nuova parete potra essere realizzata sia in cartongesso che materiali alternativi (es.
laminati con sistema modulare prefabbricato) da approvarsi da parte della stazione
Appaltante; tale parete dovra:

= avere spessore massimo di 7-8 cm, tale da garantire comunque le dimensioni
interne al finito indicate in pianta dei due locali comandi, dimensioni che devono
essere considerate misure minime, le caratteristiche sono quelle riportata al
punto B) del successivo paragrafo 4. ;

=avere una porta di comunicazione tra i due ambienti della sala comandi RM,
costituita da porta scorrevole manuale (Caratteristiche minime punto G),
paragrafo 4.)

"nel caso, la Ditta opti per una parete prefabbricata in laminato, i pannelli
dovranno avere reazione al fuoco equivalente alla Classel, bassa emissione di
formaldeide (classe | secondo UNI EN 312-1/97), caratteristiche meccaniche
secondo UNI EN 312-1/97, 312-3, resistenza agli urti, alle macchie, ai graffi
(Caratteristiche minime punto C), paragrafo 4.).

= | valori di isolamento acustico dovranno essere garantiti per 'intero sistema
parete —porta, e non potranno essere inferiori a Rw min = 32dB.

L'impiantistica (illuminazione, diffusori, interruttori, impianti speciali....) sara adeguata
di conseguenza alla nuova disposizione planimetrica, rimuovendo/modificando ed
integrando quanto esistente sia a livello di terminali, che per quanto riguarda quanto
presente sopra il contro-soffitto;
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- Ogni ambiente avra un proprio accesso dal corridoio; al fine di realizzare lo spazio
necessario, si prevede di modificare il disimpegno esistente, arretrando la parete degli
spogliatoi della RM 3T esistenti, con conseguente sistemazione dei pavimenti e dei
controsoffitti (sia del disimpegno che all'interno dei due spogliatoi) e completamento
con le opere di finitura necessarie (battiscopa, tinteggiature, ecc....).

- e compreso il montaggio delle due porte di accesso ai due nuovi locali: una di queste e
guella attualmente di accesso al locale (dimensioni di 90cm); I'altra € una porta gia
presente in cantiere (da 80cm) (Caratteristiche minime punto F), paragrafo 4.).

- Una delle due sale comandi cosi realizzate, andra completata allargando I'attuale
finestra. Si deve prevedere il taglio della muratura esterna avendo cura di non rovinare
il paramento a vista.

- Linfisso dovra essere sostituito con altro avente le stesse caratteristiche tecniche
(profili, classe di isolamento, natura e spessore dei vetri, etc) di quelli esistenti ed
inoltre: dimensione adeguata al nuovo vano finestra come da progetto preliminare, 3
specchiature di cui due cieche (tamponate con pannello coibentato rifinito
esternamente con lamiera elettrocolorata dello stesso colore dell’infisso); rifacimento
di tutte le scossaline e bancali secondo il disegno e la tipologia esistente; lateralmente
I'imbotte andra completato con bandinella color sabbia in lamiera di alluminio
(Caratteristiche minime punto E), paragrafo 4.).

- i locali comandi dovranno essere ultimati con la fornitura e posa delle visive (v. punto
successivo);

- i due locali comandi cosi realizzati dovranno essere completati con gli opportuni
terminali impiantistici (punti luce, diffusori aria, ecc...) previsti in progetto;

- Per il completamento di tali locali dovranno essere realizzati tutti gli impianti
indispensabili al funzionamento ad al controllo delle RM; pertanto I'aggiudicatario
dovra eseguire tutte le forometrie e le assistenze agli impianti meccanici ed elettrici
necessari, compresi i ripristini delle finiture e le sigillature, REl e non.

Per i completamenti e le modifiche si dovranno adottare le soluzioni ed i materiali gia
presenti (pavimenti in gres, controsoffitti del disimpegno in quadrotti metallici 60x60
con veletta di compensazione di cartongesso, controsoffitto degli spogliatoi in doghe
metalliche (Caratteristiche minime punto L), paragrafo 4.);

= attivita relative ai locali RM
Per la realizzazione delle due sale RM, oltre a quanto sopra descritto relativo allo
spostamento e rifacimento delle pareti, si dovra prevedere:

- adeguamento del massetto per la realizzazione della gabbia di Faraday e soprastante
pavimentazione che dovra essere complanare al resto del reparto. Si considerano
compresi in tale lavorazione gli oneri per la realizzazione delle prove per la verifica delle
caratteristiche di resistenza e durabilita del massetto in opera al fine della sua
accettazione. A seguire si riporta I'elenco non esaustivo della principale normativa di
riferimento:

= UNI EN 13318 2002: Massetti e materiali per massetti:

= UNI EC 1-2004 UNI EN 13318 2004: Correzioni della UNI EN13318
Massetti e materiali per massetti

= UNI EN 13813 2004: Materiali per massetti: proprieta e requisiti
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= UNI EN 13892-1 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti

- realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche a pavimento in lamiera metallica
amagnetica, o materiale compatibile con le diagnostiche RM, peri collegamenti elettrici
e meccanici con locale comandi e locali apparecchiature di supporto al piano interrato;

- completamento delle pareti in cartongesso delle sale;

- fornitura della gabbia di Faraday compresa di ogni onere necessario per garantire la
continuita in corrispondenza delle visive e porte di accesso alla sala, la gabbia dovra
essere completata con pannelli di protezione esterni in legno o similare, rivestiti in
laminato plastico antigraffio del tipo “Abet” o altro rivestimento idoneo (gomma, pvc,
telo Tipo “ESO — Vescom”);
= N.B. La gabbia di Faraday si considera parte integrante della diagnostica pertanto il

relativo costo si intende compensato all’interno dell’offerta per la apparecchiatura
RM.

- interventi sulle 2 botole a soffitto delle sale esami per il calo del magnete della
risonanza, mediante:

= smontaggio e rimontaggio dei pannelli di lamiera precoibentati, sottostante
struttura in acciaio di sostegno e pannello in grigliato metallico tipo Keller; il
tutto andra poi ripristinato prevedendo le opportune sigillature e siliconature
atte a garantire la perfetta tenuta all’acqua

= Apertura del cunicolo sul terrazzo soprastante, con smontaggio delle parti
necessarie della scossalina di copertura, fornitura e posa del tubo di Quench e
verifica delle canalizzazioni gia in essere per ventilazione di emergenza; nel
caso non risultassero adeguate, quest’ultime andranno sostituite dalla Ditta
aggiudicataria. La copertura del cunicolo andra poi ripristinata prevedendo le
opportune sigillature e siliconature atte a garantire la perfetta tenuta
all’acqua

= Occorrera inoltre provvedere al collegamento delle due tubazioni di cui sopra
fino all’interno del locale e fino alle macchine, forando il muretto laterale dei
due cavedi, ripristinando lI'impermeabilizzazione del cavedio medesimo e
guant’altro necessario;

= Al termine delle lavorazioni sulle botole e sul cunicolo, dovranno essere
ripristinate tutte le opere, quali strutture di sostegno, lattonerie, sigillature,
pannelli, tinteggiature ecc... in particolare curando l'aspetto della perfetta
tenuta all’acqua;

=Si considerano compresi gli oneri per le eventuali prove di tenuta all’acqua
richieste sia dal Direttore dei Lavori che dal collaudatore;

- fornitura e posa del pavimento con sguscia in teli di gomma (spessore 3 mm) o PVC
(spessore 2,5 mm), con caratteristiche tipo Artigo serie Grain o tipo Forbo — Colorex
serie Concept (Caratteristiche minime punto j)- ii), paragrafo 4.);

- fornitura e posa di controsoffitto, con struttura di sostegno antisismica, in pannelli
metallici amagnetici 60x60 cm, con integrate bocchette di ripresa e mandata dell’aria,
illuminazione, rilevatori antincendio, ecc., sono comprese eventuali velette e fasce di
compensazione laterali in cartongesso o lastre di gesso;

- fornitura e posa di porte di accesso alle due sale esami, opportunamente schermate e
dotate dei contatti per la continuita della Gabbia di Faraday e le sicurezze contro le
aperture accidentali durante I'esecuzione degli esami;
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- fornitura e installazione di due visive schermate (minimo 150x100 cm o superiore),
dotate dei contatti per garantire la continuita della Gabbia di Faraday, da installare tra
la sala comandi e le due sale RM.

= attivita relative ai locali tecnici
Piano Interrato
- ilocali sono gia completati a livello edile e di finiture e saranno interessati unicamente
dall’installazione degli impianti e della apparecchiature di supporto alle RM; pertanto, le
opere edili saranno limitate all’esecuzione di tutte le forometrie e le assistenze agli
impianti meccanici ed elettrici per i collegamenti con le sale esami, locale comandi,
locali tecnici al piano terra e gruppi frigoriferi esterni. Nelle lavorazioni da eseguire si
intendono compresi i ripristini e le sigillature REI e non;
Piano Terra
- anche questi locali sono gia completati a livello edile e di finiture e le lavorazioni
saranno limitate all’installazione degli impianti di supporto alle risonanze; pertanto le
opere edili saranno del tutto analoghe a quelle gia indicate per i locali tecnici
all'interrato. Si sottolinea che uno dei due locali deve essere leggermente modificato
con spostamento del tramezzo per realizzazione zona TC, per cui sara necessario
prevedere le opportune opere di ripristino (pavimenti, controsoffitti, tinteggiature,
battiscopa....).

= attivita all’esterno del reparto e finali

- Realizzazione di piazzola in c.a., dedicata all’installazione dei gruppi frigoriferi, delle
dimensioni di 3,30x7,00 m, di spessore di 20 cm armata con doppia rete elettrosaldata
diametro 6 mm e maglia 20X20 cm. Le opere comprendono lo scavo, la posa di misto
stabilizzato per uno spessore di 20-30 cm, il getto della soletta con calcestruzzo Rck>25
N/mm?2.

- Realizzazione di recinzione della piazzola con rete metallica plastificata e cancello di
dim. 1,60x 2,10 m realizzata con profili metallici tubolari, zincati a caldo e rete metallica
plastificata;

- Piantumazione di arbusti o piante rampicanti a mascheramento dei macchinari posti
all'interno della piazzola;

- Realizzazione di scavo per le adduzioni dei tubi dei gruppi frigo, compresi i controtubi
in pvc pesante e la realizzazione del bauletto di protezione in calcestruzzo (spessore
min. 10 cm) e il reinterro.

- Esecuzione di tutte le forometrie e le assistenze agli impianti meccanici ed elettrici per
i collegamenti dei gruppi frigo con i locali tecnici, compresi i ripristini e le sigillature, REI
e non;

- Ripristino delle seguenti aree verdi:

- area circostante la piazzola delle macchine frigorifere;

- area utilizzate per il posizionamento dell’autogru impiegata per il trasporto,
sollevamento e posa dei magneti ed apparecchiature delle risonanze;

= attivita finali
- verifiche/collaudi prove in opera impianti, assistenza alle prove e al collaudo ;
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- produzione della documentazione propedeutica al collaudo con particolare riguardo
agli impianti, ai materiali utilizzati e certificazioni finalizzate alla prevenzione incend.i.

3) OPERE EDILI DA ESEGUIRE LOCALI TC E DI SERVIZIO

La zona TC e formata dal locale espressamente dedicato all’esecuzione degli esami, alla sala
comandi, alla sala preparazione- spogliatoi.

Per realizzare gli spazi necessari, sara necessario spostare le pareti sia verso la RN (1.5
TESLA) ed il relativo locale tecnico, sia la parete verso il corridoio.

Per la redazione del progetto e la successiva realizzazione delle opere, il concorrente dovra
procedere a:

= attivita preliminari

- verifica della portata dei solai in relazione al peso delle apparecchiature da installare;

- verifica della quota pavimento ai fini della complanarita con il pavimento esistente sul
disimpegno attiguo;

- realizzazione opere provvisionali di cantiere per il trasporto e il calo
dell’apparecchiature dalla botola predisposta sulla copertura della sala diagnostica; nel
caso in cui I'apparecchiatura TC, con relativi imballaggi, abbiano dimensioni tali da non
poter utilizzare il varco predisposto sulla copertura, sara onere dell’aggiudicatario
individuare percorsi alternativi e, se necessario, realizzare le opere indispensabili per
I'installazione delle apparecchiature stesse (apertura di vani, predisposizione di
percorsi, con eventuali puntellamenti e rinforzi) e relativi eventuali ripristini;

= attivita relative al locale di comando
dovra essere realizzata una opportuna sala comandi, avente le seguenti caratteristiche:

- La parete a confine con il corridoio andra arretrata secondo le misure del progetto
allegato, con conseguente adattamento del controsoffitto e dei pavimenti (e opere di
finitura necessarie, compreso adattamento e rimontaggio dei paracolpi e corrimano, lo
spostamento della cassetta dell'idrante e quant’altro necessario) (Caratteristiche
minime punto B), paragrafo 4.);

La sala comandi sara completata dalla fornitura e posa delle porte di accesso dal
corridoio, dalla zona preparazione, dalla porta verso la diagnostica e dalla visiva. Le
porte sul corridoio e sulla zona preparazione saranno del tipo scorrevole manuale
esterna, con caratteristiche dell’anta come le altre porte presenti nel reparto (imbotte
in alluminio, pannello in laminato, telaio in alluminio....). la porta verso la diagnostica
sara del tipo ad anta, di caratteristiche uguali a quelle gia presenti nel reparto, ma con
in piu I'opportuna schermatura (Caratteristiche minime punto F) — ii) e G9), paragrafo
4.); il locale sara poi completato dalla fornitura e posa della visiva (v. punto successivo);

fornitura e posa di controsoffitto, con struttura di sostegno antisismica da certificare,
in pannelli metallici 60x60 cm, con integrate bocchette di ripresa e mandata dell’aria,
illuminazione, rilevatori antincendio, ecc.; sono comprese eventuali velette e fasce di
compensazione laterali in cartongesso o lastre di gesso; la struttura antisismica dovra
essere opportunamente calcolata e dimensionata in relazione alla specifica zona di
intervento e firmata da tecnico abilitato (Caratteristiche minime punto L), paragrafo 4.);
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- fornitura e posa di pavimento in gres, di colore, formato e caratteristiche in generale
come presente nel resto del reparto, complete di battiscopa (Caratteristiche minime
punto j)-i), paragrafo 4.);

- Il locale andra completato con gli opportuni terminali impiantistici (punti luce,
diffusori aria, ecc...);

- Nel locale sara alloggiato anche il trasformatore di isolamento; questo dovra essere
chiuso superiormente e lateralmente da veletta in cartongesso;

- Per il completamento del locale dovranno essere realizzati tutti gli impianti
indispensabili al funzionamento ad al controllo della TC; pertanto I'aggiudicatario dovra
eseguire tutte le forometrie e le assistenze agli impianti meccanici ed elettrici necessari,
compresi i ripristini delle finiture e le sigillature, REl e non;

= attivita relative al locale TC
Per la realizzazione della sala TC, si dovra prevedere:

- adeguamento del massetto per eventuale schermatura in Pb e per realizzare la
soprastante pavimentazione che dovra essere complanare al resto del reparto. Si
considerano compresi in tale lavorazione gli oneri per la realizzazione delle prove per la
verifica delle caratteristiche di resistenza e durabilita del massetto in opera al fine della
sua accettazione. A seguire si riporta I'elenco non esaustivo della principale normativa
di riferimento:

= UNI EN 13318 2002: Massetti e materiali per massetti:

= UNI EC 1-2004 UNI EN 13318 2004: Correzioni della UNI EN13318
Massetti e materiali per massetti

= UNI EN 13813 2004: Materiali per massetti: proprieta e requisiti

= UNI EN 13892-1 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti

- realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche a pavimento in lamiera metallica per i
collegamenti elettrici e meccanici con locale comandi;

- completamento delle pareti in cartongesso;

- fornitura della schermatura in piombo, di spessore 3 mm e per una altezza come
prescritto dal progetto radioprotezione, compresa di ogni onere necessario per
garantire la continuita in corrispondenza delle visive e porte di accesso alla sala; la
schermatura in piombo dovra essere posizionata all'interno del tramezzo in
cartongesso; eventuali terminali impiantistici (scatole derivazione etc.) non dovranno
interrompere la continuita della schermatura in piombo. Nel lato verso le finestre
esistenti, dovra essere realizzata opportuna controparete per il posizionamento della
lastra in piombo.
| vetri degli infissi cosi modificati, andranno oscurati con opportuna pellicola di colore e
caratteristiche che dovranno essere concordate con la Stazione appaltante;

- interventi sulla botola a soffitto per il calo dell’apparecchiatura, mediante:

= smontaggio e rimontaggio dei pannelli di lamiera precoibentati, sottostante
struttura in acciaio di sostegno e pannello in grigliato metallico tipo Keller; il
tutto andra poi ripristinato prevedendo le opportune sigillature e siliconature
atte a garantire la perfetta tenuta all’acqua

= Al termine delle lavorazioni sulla botola dovranno essere ripristinate tutte le
opere, quali strutture di sostegno, lattonerie, sigillature, pannelli, tinteggiature
ecc... in particolare curando I'aspetto della perfetta tenuta all’acqua;
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= Si considerano compresi gli oneri per le eventuali prove di tenuta all’'acqua
richieste sia dal Direttore dei Lavori che dal collaudatore;

fornitura e posa del pavimento con sguscia in teli di gomma (spessore 3 mm) o PVC
(spessore 2,5 mm), con caratteristiche tipo Artigo serie Grain o tipo Forbo — Colorex
serie Concept (Caratteristiche minime punto j) —ii), paragrafo 4.);

fornitura e posa di rivestimento murale in tessuto di puro cotone protetto tipo
Vescom, specifico per ambienti sanitari ed ospedalieri, comprensiva di ogni onere
necessario per la posa (Caratteristiche minime punto K), paragrafo 4.);

fornitura e posa di controsoffitto, con struttura di sostegno antisismica, in pannelli
metallici 60x60 cm, con integrate bocchette di ripresa e mandata dell’aria,
illuminazione, rilevatori antincendio, ecc.; sono comprese eventuali velette e fasce di
compensazione laterali in cartongesso o lastre di gesso; la struttura antisismica dovra
essere opportunamente calcolata e dimensionata in relazione alla specifica zona di
intervento e firmata da tecnico abilitato (Caratteristiche minime punto L), paragrafo 4.);

fornitura e posa di porte di accesso dalla zona preparazione, che sara del tipo
scorrevole automatica, dotata di radioprotezione in Pb 3 mm, con finitura identica
quelle gia installate nel reparto (v. descrizione di cui sopra).

fornitura e installazione di una visiva schermata 3 mm PB equivalente (minimo
200x100 cm o superiore), dotate dei contatti per garantire la continuita della
protezione, da installare verso la sala comandi

= attivita relative al locale preparazione
Dovra essere realizzato un opportuno locale preparazione, avente le seguenti
caratteristiche:

La parete a confine con la RM 1.5 TESLA andra arretrata secondo le misure del
progetto allegato, e ricostruita secondo le specifiche generali e completa delle opere di
finitura necessarie (Caratteristiche minime punto B), paragrafo 4.);

sara completata dalla fornitura e posa della porta di accesso dal corridoio, del tipo
scorrevole automatica, con profili in alluminio e vetro, identica quelle gia installate nel
reparto (Caratteristiche minime punto H), paragrafo 4.);

L’anta dovra scorrere all'interno di una struttura realizzata in pannello in laminato,
avente colore a scelta della Stazione Appaltante, ed avente le seguenti caratteristiche di
cui al punto D) del paragrafo 4) ed essere facilmente rimovibile per la manutenzione
della porta scorrevole.

fornitura e posa di controsoffitto, con struttura di sostegno antisismica certificata, in
pannelli metallici 60x60 c¢cm, con integrate bocchette di ripresa e mandata dell’aria,
illuminazione, rilevatori antincendio, ecc.; sono comprese eventuali velette e fasce di
compensazione laterali in cartongesso o lastre di gesso; la struttura antisismica dovra
essere opportunamente calcolata e dimensionata in relazione alla specifica zona di
intervento e firmata da tecnico abilitato (Caratteristiche minime punto L), paragrafo 4.);

fornitura e posa di pavimento in gres, di colore, formato e caratteristiche in generale
come presente nel resto del reparto, complete di battiscopa (Caratteristiche minime
punto J) —i), paragrafo 4.);

Il locale andra completato con gli opportuni terminali impiantistici (punti luce,
diffusori aria, ecc...);
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Per il completamento del locale dovranno essere realizzati tutti gli impianti
indispensabili al funzionamento ad al controllo della TC; pertanto I’aggiudicatario dovra
eseguire tutte le forometrie e le assistenze agli impianti meccanici ed elettrici necessari,
compresi i ripristini delle finiture e le sigillature, REl e non;

Sono previsti la fornitura e posa dei due box spogliatoi, da realizzarsi in contiguita con
il pannello a fianco della porta scorrevole, e realizzati in pannelli in laminato
(Caratteristiche minime punto D), paragrafo 4.).

E previsto inoltre la realizzazione di due sportelli in laminato a protezione/copertura
del quadro elettrico. Tali sportelli dovranno essere dotati di opportune griglie di
aerazione in alluminio.

E prevista la modifica di un vano finestra, con smontaggio dell'infisso esistente,
fornitura e posa di nuovo infisso previa realizzazione della nuova foratura. Il taglio della
muratura esterna avendo cura di non rovinare il paramento a vista. L’infisso dovra
essere sostituito con altro avente identiche caratteristiche e prestazioni di quelli
esistenti ed in particolare: dimensione adeguata al nuovo vano finestra; essere
suddiviso in 4 specchiature di cui una cieca (tamponata con pannello coibentato rifinito
esternamente con lamiera elettrocolorata dello stesso colore dell’infisso); rifacimento
di tutte le scossaline e bancali secondo il disegno e la tipologia esistente; lateralmente
I'imbotte andra completato con bandinella color sabbia (Caratteristiche minime punto
E), paragrafo 4.).

= attivita all’esterno del reparto e finali

Ripristino delle aree verdi ed esterne eventualmente danneggiate a seguito delle
lavorazioni

verifiche/collaudi prove in opera impianti, assistenza alle prove e al collaudo;

produzione della documentazione propedeutica al collaudo con particolare riguardo
agli impianti, ai materiali utilizzati e certificazioni finalizzate alla prevenzione incend.i.

4) CARATTERISTICHE PRINCIPALI MATERIALI/ COMPONENTI OPERE EDILI

In li
gia
nec

nea generale, i materiali, le tecnologie, le soluzioni tecniche dovranno rispettare quanto
presente nel reparto per tipologia dei materiali e dei prodotti, colori, forme e quant’altro
essario a dare continuita estetica e funzionale.

A) CARATTERISTICHE GENERALI

In generale tutte le finiture interne, i materiali, i colori ecc, dovranno essere anaolghe
all’esistente (pavimenti in gres, controsoffitti del disimpegno in quadrotti metallici
60x60 con veletta di compensazione di cartongesso, controsoffitto degli spogliatoi in
doghe metalliche....; salvo quanto diversamente specificato nel presente documento).

B) PARETIIN CARTONGESSO
1) le pareti di separazione degli spazi dovranno essere realizzate in cartongesso, con
doppia lastra per parte, di cui quella piu esterna ad elevata resistenza; la parete
verso il corridoio e in genere verso le vie di fuga dovra essere prevista in classe 0;
2) le pareti dovranno avere all'interno opportuno materassino isolante al fine di
garantire un opportuno isolamento acustico. La parete di separazione tra le due

15



Azienda USL di Bologna Fornitura, installazione e posa in opera
Dipartimento Tecnico Patrimoniale didue RMeunaTC
Area Dipartimentale Tecnica Padiglione G- Ospedale Bellaria

sale comandi delle RM dovra garantire complessivamente (parete piu porta
scorrevole) un Rw min= 32dB.

3) La parete tra le due sale comandi delle RM potra essere realizzata in alternativa con
parete acustica prefabbricata, (ad esempio tipo Fantoni AKUSTIKWALL) con un Rw
min= 32 dB.

C)PARETE DIVISORIA CIECA (SALE COMANDI RM — ALTERANTIVA AL SISTEMA COSTRUTTIVO A SECCO IN
CARTONGESSO)

Parete interna mobile non portante, con funzione di separazione fra ambienti contigui.
Predisposta a contenere nel tempo cablaggi, accessori di impianti elettrici, telefonici,
informatici, compatibile con equipaggiamenti di servizio appesi e/o accostati. Costituita
da elementi prefabbricati modulari (pareti a guscio), interamente finiti prima della
posa, intercambiabili senza degrado con elementi delle medesime dimensioni.
La parete interna mobile s’intende interamente smontabile e rimontabile in altri
luoghi, aventi le medesime dimensioni del luogo di origine, senza degrado dei
componenti e senza necessita di modifica degli stessi.
Parete divisoria cieca composta di una struttura metallica d’acciaio zincato, cui sono
agganciati i moduli in pannello di truciolare nobilitato. La struttura prevede i montanti
verticali rettangolari con asole passacavi e feritoie per I'aggancio di pannelli e
accessori. Prevede le traverse di irrigidimento pre-forate per l'alloggiamento di
eventuali sistemi di cablaggio elettrico.
| montanti verticali sono costituiti da un profilo chiuso di 22x60mm in lamiera zincata
di 8/10 di spessore. Le traverse sono profilate e della stessa sezione 22x60mm, in
lamiera zincata da 10/10 di spessore.
I moduli ciechi sono realizzati in pannello truciolare nobilitato con carte decorative
impregnate con resine melamminiche di 18mm, bordato in ABS da 1,5mm. Le parti in
alluminio di spessore minimo pari a 1,5mm sono realizzate in estrusi verniciati a polveri
epossidiche.
Un sistema di profili speciali in acciaio zincato, nella parte superiore ed inferiore,
consente il fissaggio, il perfetto livellamento e la chiusura ermetica della parete contro
le strutture civili esistenti (pavimenti e soffitti).
La parete dovra essere completa di PORTA CIECA SCORREVOLE, costituita da pannelli
tamburati con interposto materiale fonoassorbente per uno spessore di 40mm totale,
rivestimento esterno e finitura come per la porta cieca battente. La porta scorrevole &
completamente a scomparsa, all'interno dello spessore della parete, e dotata di
meccanismo e guida autoportante.

In generale lo spessore sara massimo di 7-8 cm, e comunque tale da garantire le
dimensioni interne al finito indicate in pianta dei due locali comandi, dimensioni che
devono essere considerate misure minime; i pannelli dovranno avere reazione al fuoco
equivalente alla Classel, bassa emissione di formaldeide (classe | secondo UNI EN 312-
1/97), caratteristiche meccaniche secondo UNI EN 312-1/97, 312-3, resistenza agli urti,
alle macchie, ai graffi.

D) PARETE SPOGLIATOI LOCALE PREPARAZIONE TC
Pareti modulari prefabbricati per cabine spogliatoi consistenti in:
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- Pareti: in pannelli di laminato massello stratificato (HPL) da 14 mm di spessore
(Autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco) bordati e fresati sul perimetro.

- Elementi di supporto: in estrusi di alluminio anodizzato naturale (15/100) di forma
perfettamente cilindrica, diametro 60 mm, con elemento di finitura di base e tappi
di finitura superiori stampati in nylon colore grigio.

- Collegamento orizzontale superiore: realizzato mediante I'assemblaggio a scatto di
due profili a sezione semicircolare. Ne risulta un elemento di collegamento
cilindrico in alluminio anodizzato naturale (15/100) dotato di profili di finitura a
scatto al fine di rendere inviolabili ed inaccessibili tutti i dispositivi di fissaggio ai
pannelli. Finiture terminali in nylon colore grigio, finitura satinata. Il collegamento
orizzontale e stato testato per una sollecitazione alla flessione di 300,00 kg.

- Porte: in pannello in laminato massello stratificato da 14 mm di spessore. Finitura
sui lati verticali ottenuta con due differenti profili in PVC estruso rigido ed estruso
morbido (coestruso).

- Cerniere per apertura del battente verso I'esterno: in speciale lega di alluminio
anodizzato, con finitura in nylon colore grigio, dotate di dispositivo a molla (in
acciaio inox) programmabile in fase di installazione.

Le porte sono corredate con tre cerniere.
- Dimensioni: altezza totale 220 c¢m, altezza pannellatura dal suolo 10 cm.

E) INFissI ESTERNI
profili tipo DOMAL BREAK 70S a taglio termico, RAL 6005; serramento apribile ad anta
e a vasistas con apertura manuale;
vetro camera composto da vetro interno stratificato 4+4+1 con PVB acustico, camera
27mm e vetro esterno stratificato 6+6+1 con PVB acustico con lastra esterna del tipo
SUNGUARD LE 63 CLEAR; apertura ad anta e vasistas con apertura manuale mediante
meccanismo meccanico con asta di comando e braccetti mobili in acciaio e maniglia in
alluminio colore nero asportabile + limitatore di apertura;
dispositivo di schermatura, costituito da lamelle metalliche tipo “veneziana” colore
come esistente, poste all’interno dell’intercapedine delle lastre di vetro con comando
motorizzato con attacco flessibile anta/telaio.

F) INFISSI INTERNI AD ANTA
i) Porte interne tipo ALU SPECIAL di PONZI, realizzata in una o due ante a battente o
scorrevole esterna muro, con sistema di apertura (nel caso a battente) a cerniera
disassata per aumentare la luce netta di passaggio, con telaio in profili di alluminio ed
anta rivestita in laminato plastico.
Realizzata con intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo
in legno e completa di: pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d’ape
contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50,
con battuta squadrata piatta a bordo verniciato;
Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 di mm finitura opaca satinata, colore
come il resto del reparto.
Telaio realizzato con profili di alluminio, il telaio si compone di due elementi tra loro
assemblabili telescopicamente:
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- profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di
parte interna e sede per inserimento profilo;

- parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.

Sono comprese le ferramente nel numero di tre cerniere in alluminio (per la battente),
la guida di scorrimento (per la scorrevole), una maniglia in alluminio anodizzato a
noma antinfortunistica contro gli agganci strumentali e serratura.

Tutte le porte sono comprensive di:

- ghigliottina acustica per porte a battente: migliore isolamento acustico

- sistema di apertura a cerniera disassata, o boccola di apertura nello spessore
dell’anta per consentire in entrambi i casi la maggiore luce netta di passaggio
possibile.

- profilo arrotondato per maggior facilita di pulizia

Le caratteristiche cromatiche, il profilo utilizzato, le pannellature di finitura dovranno
coincidere con quello delle porte esistenti nel resto del reparto.

ii) Fornitura e posa in opera di porta a battente, "radioprotetta" per locali di
diagnostica o simili.

Modalita di esecuzione:

- la porta puo essere realizzata in un'unica anta a battente

- controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare.

- telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro
spessore mm 250-300, costruito in profili in alluminio, con inserita all'interno lamina di
piombo.

- telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta,
costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di
inserto per eventuali fotocellule di sicurezza nel caso di apertura automatica ed
inserimento all'interno di lamina di piombo.

- pannello anta spessore mm 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali
profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello sandwich
spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico spessore 9/10
con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densita iniettato sotto
pressa ed interposta lamina di piombo.

- meccanica di movimentazione mediante quattro cerniere in acciaio di tipo
rinforzato.CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO1

- maniglia di tipo clinico in alluminio anodizzato

- chiave tipo yale o patent o masterizzato

Caratteristiche tecnico-prestazionali:

- Radioprotezione costituita da lamina di piombo di spessore 2 mm

- telaio e controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo
stondato antinfortunistico

- telaio finito con verniciatura a forno o elettrocolorato o in alluminio naturale, a
scelta della direzione lavori su specifico campionario di tinte

- pannello in laminato plastico tipo Abet con finitura soft-touch, print wood scelto
dalla direzione lavori su specifico campionario
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- tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.

- tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici
asettici.

Riferimenti normativi - certificazioni:

- Il pannello in laminato dovra essere certificato in classe di reazione al fuoco 1

- Il serramento dovra essere provvisto di marcatura CE

- Il tutto dovra essere corredato di idoneo certificato redatto da un tecnico autorizzato
attestante il requisito di protezione espresso in millimetri di piombo equivalenti
contro le radiazioni ionizzanti.

Standard di qualita:

Tipo Ponzi o similare

G) PORTE SCORREVOLI MANUALI CON PARTICOLARI PRESTAZIONI ACUSTICHE
Le porte scorrevoli da 90 a 1400x2100 h verra realizzata con la seguente tipologia
costruttiva:

* Profili estrusi in lega di alluminio A.A. 6060 (UNI 9006/1).

* Stato di fornitura T5.

* Sede alloggiamento accessori a dimensione standard secondo camera europea.

* Montanti ad angoli.

e Pannelli tamburati con interposto materiale fonoassorbente, rivestimento
esterno e finitura come per la porta cieca battente.

* |l sistema dell’anta scorrevole prevede sul montante anteriore I'inserimento di
un profilo in gomma o con frontale arrotondato o ad incastro per garantire
una tenuta ottimale all’aria. Nella parte posteriore prevede l'inserimento
di un profilo in alluminio con frontale arrotondato per favorire un’ideale
finitura in armonia del montante stesso.

e Chiusura a pavimento completa anche nella zona anta mobile, con apposito
elemento e spazzole.

H) PORTE AUTOMATICHE
Gli infissi saranno composti da una anta scorrevole in alluminio anodizzato, e
tamponamento in vetri stratificati 5/5 0.38, trasparenti o stampato opaco tipo C.
Automazione completa di:
Batteria di emergenza
Selettore a 5 funzioni
N. 2 Rivelatore di presenza
Rivelatore di movimenti unidirezionali e tenda di sicurezza ad infrarossi attivo.
Apertura con radar o con pulsante.
Blocco in posizione aperta in caso di mancanza di alimentazione.
Fornitura e posa in opera di porta automatica idonea per ingressi, con apertura
scorrevole modello tipo FAAC, A140 AIR, a una anta scorrevole certificati secondo la
norma EN 16005.
L'anta sara realizzata in speciali profilati estrusi in lega di alluminio antinfortunistici
avente sezione da mm 50 arrotondati con fermavetro a scatto.
Guarnizioni in tenuta termo-acustica con speciali guarnizioni.
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| vetri saranno del tipo di sicurezza antisfondamento da mm 10/11 montati con
fermavetro a scatto (5+5 pvb 0,76).

Automatismo regolato da microprocessore montato su supporto autoportante con
collegamenti elettrici gia predisposti, per garantire un’alta silenziosita la sospensione
dovra essere con carrelli su cuscinetti a sfera ad alto scorrimento con corona esterna;
tensione di alimentazione 220V 50Hz; cassonetto di copertura ispezionabile in profilo
estruso di alluminio.

Funzionamento corrente continua 24 V con due sensori volumetrici Radar; selettore di
funzione con cinque funzioni di operatore e sette funzioni di programma; chiusura
tramite bloccaggio elettromagnetico (VRR); accumulatore di energia per un’apertura
di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica, sensori di sicurezza: coppia di
fotocellule. Tutte le parti in vista saranno trattate con ossidazione anodica classe
15/20 micron, e/o verniciatura con polveri epossidiche a forno nei colori del
campionario commerciale. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE.

1) PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI SCHERMATE PER SALA TC
Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a tenuta ermetica in
alluminio, nella classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali, dotata di
movimento di scorrimento di apertura e chiusura, con movimento verticale ed
orizzontale dell'anta in chiusura che garantira la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sara composta da:
- Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di
alluminio, predisposto a riscontro del pannello anta in chiusura, per I'appoggio perfetto
delle guarnizioni; idoneo all'inserimento delle fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm 60 costituito, con intelaiatura perimetrale in speciali
profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio, anodizzato argento naturale e pannello
sandwich complanare in laminato plastico tipo Abet Print fin 6, colore a scelta dal
campionario commerciale in produzione. Il pannello & realizzato da due lastre di
laminato supportato con MDF da mm 5 con telaio perimetrale in massello di legno e
anima interna in polistirolo espanso, alta densita autoestinguente in classe 1 di
resistenza al fuoco. Guarnizioni di tenuta in elastomero tipo EPDM. Completo di
maniglione a leva in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura.
- Meccanica di scorrimento; realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio predisposto per il fissaggio a parete, completo di: due carrelli con ruote in
nylon 6.6 su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di
orientamento con ogive a pavimento, cassonetto di copertura costituito con profilati
estrusi in alluminio colore argento naturale. Sigillature di tenuta e finitura eseguite con
sigillanti siliconici asettici e atossici.
Completa di gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia
dentata, unita elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di
alimentazione 220V - 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24 Volt. Organi di
comando per apertura pulsanti interruttore a gomito. Organi di sicurezza fotocellule.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE:
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del 96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del 96.
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- Direttiva Compatibilita Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D.Lgs.
476 del 92, modificata dal D.Lgs. 615 del 96.

Sono comprese tutte le applicazioni speciali quali:

- Imbotte comprimuro su tre lati del vano murario realizzato con lamiere stampate a
freddo in acciaio inox AlSI 304 finitura satinata

- Colorazione delle parti in alluminio con trattamento di verniciatura nelle tinte RAL.
COMPRESA schermatura per protezione RX mediante lastra di piombo di mm 3.

Blocco in posizione aperta in caso di mancanza di alimentazione.

J) PAVIMENTI
i) Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato, tipo
CASALGRANDE, serie MARTE, colore CREMA MARFIL o similare a scelta della D.L., a
sezione piena e omogenea greificata a tutto spessore, composto da impasto finissimo
di argille pregiate con aggiunte di feldspati e caolini, ottenute per pressatura (450
Kg/cm2) di impasto atomizzato.
Posa su sottofondo di malta cementizia dello spessore minimo di cm 4, previo
spolvero di cemento tipo 325, o a colla su massetto in cls.
Sono compresi: la stuccatura dei giunti con cemento di colore bianco, i tagli, gli sfridi,
I'eventuale formazione di giunti di dilatazione, le soglie a separazione di
pavimentazioni diverse, la posa in diagonale, il tiro in alto e il calo in basso dei
materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola
d’arte.
Il pavimento in opera dovra rispondere ai requisiti antiscivolo R9 e verificati
successivamente alla posa come previsto dal D.M. 236/89 con misura sulla
pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo
della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che
bagnata.
Le caratteristiche cromatiche, di formato e il disegno di posa dovra coincidere con
quello delle pavimentazioni esistenti nel resto del reparto.

ii) Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma. La pavimentazione sara esente
da alogeni, cadmio, plastificanti e nitrosamine, formaldeide ed amianto, costituita da
gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata
composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli vulcanizzati di
identica composizione che formano un manto omogeneo con superficie goffrata,
opaca e antiriflesso, sottoposto durante la fase di vulcanizzazione, ad un trattamento
meccanico che consente di raggiungere una durezza superiore e una estrema
compattazione e densita superficiale senza inficiare in alcun modo la resilienza
caratteristica della pavimentazione, anzi ottenendo un aumento della sua stabilita
dimensionale. Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo
specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. La posa avverra secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori o in base a quanto riportato sui disegni
esecutivi

Caratteristiche tecnico-prestazionali:

PROPRIETA' GENERALI:

- Durezza; I1SO 7619; Shore; 90A

21



Azienda USL di Bologna Fornitura, installazione e posa in opera
Dipartimento Tecnico Patrimoniale didue RMeunaTC
Area Dipartimentale Tecnica Padiglione G- Ospedale Bellaria

- Impronta residua(dopo carico statico); EN 433; 0,05mm

- Resistenza all'abrasione; ISO 4649; metodo Acarico vert. 5 N; 180mmc

- Stabilita dimensionale; EN 434; < 0,4%

- Flessibilita(diametro del mandrino 20 mm); EN 435 metodo A; nessuna fessurazione

- Solidita del colorealla luce artificiale; EN 20105-B02; metodo 3; scala dei blu > 6, scala
dei grigi >3

- Resistenza alla bruciatura da sigaretta; EN 1399; metodo A > 4, metodo B > 3

- Classificazione; EN 685; classe 21-23/31-34/41-42

- Resistenza all'azionedi una sedia a rotelle; EN 425; Adatta

- il pavimento in opera dovra rispondere ai requisiti antiscivolo R9

PROPRIETA' ESSENZIALI:

- Reazione al fuoco; CSE RF2/75-A RF3/77; EX CLASSE 1

- Reazione al fuoco; DIN 4102; CLASSE B1

- Resistenza allo scivolamento; DIN 51130; R9

- Miglioramento del rumore da calpestio; DIN 52210I1SO 140 / VIIl; 4dB

ALTRE PROPRIETA'

- Resistenza elettrica; EN 1081; >10 (10) Ohm

- Propensione all'accumulo di cariche elettrostatiche; EN 1815; antistatico,< 2 KV

- Resistenza alle macchie; EN 423; nessuna alterazione della superficie

Riferimenti normativi - certificazioni:

- Il materiale dovra essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI
EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilita da aziende che
dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita aziendale da parte di Enti
riconosciuti.CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO1

- Il pavimento dovra essere conforme alla normativa EN 1817:

Standard di qualita:

Tipo MONDOPLAN Punti della ditta ex Mondo o similare

Oneri compresi:

- Le assistenze murarie, la termosaldatura dei giunti tra i fogli, la creazione di fasce o
riquadri di diverso colore o la posa a scacchiera in due colori;

- La scelta della tonalita dei colori a cura della Direzione Lavori su apposita
campionatura di idonea dimensione (quadrotto minimo di 60x60cm);

- L'uso di collanti ecologici in dispersione acquosa

- la creazione di pendenze ed il raccordo con I'elemento battiscopa.

- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di

tutti i materiali ed accessori occorrenti;

- | tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i
relativi oneri di conferimento

- Il risvolto sulle pareti perimetrali a formare il battiscopa

K) RIVESTIMENTI IN TESSUTO
Fornitura e posa in opera di rivestimento murale tipo ditta VESCOM o similare, per la
protezione dei muri interni, specifico per ambienti sanitari ed ospedalieri, consistente
in un tessuto in puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di
monomeri vinilici e spalmatura di pigmenti micronizzati, biologicamente inerte e non
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tossico, con superficie protetta da un film base di resine acriliche in dispersione
acquosa completamente polimerizzante.

Il prodotto deve:

- Essere dimensionalmente stabile (grado ottimo).

- Avere una resistenza all'impatto di grado eccellente (EN 259).

- Avere una resistenza all'urto e ai corpi di grado eccellente (EN 5335).

- Avere una resistenza al graffio di grado eccellente (Clement scratch test).

- Avere una elasticita sotto pressione di grado eccellente (Erichsen elasticita test) non
fessura (non cavilla).

- Avere una resistenza all'usura da sfregamento di oltre 30.000 frizioni (Erichsen scub
test).

- Avere una resistenza al logoramento eccellente (DIN 54021).

. Essere antistatico (EN 1815).

- Essere lavabile, disinfettabile, imputriscibile (EN 259 e EN 233).

- Essere non assorbente.

- Essere inalterabile alla luce (DIN 54004 valore non inferiore a 7).

- Essere in classe 1.

- In caso di combustione i fumi emessi non devono essere nocivi per I'uomo (DIN
4102).

- Avere un valore non superiore a 10 per la densita dei fumi emessi (American
Standard ASTM E 84/75 e 84/80).

- Non deve emettere gas una volta in opera.

- Deve essere caricato con un bio stabilizzatore che impedisca la crescita e la
prolificazione di microrganismi quali batteri, funghi, muffe, sia sulla faccia a vista che
sul retro.

- Essere munito di certificazione della casa produttrice che ne attesti tutte le
caratteristiche e la rispondenza a tutti i dati richiesti.

- Essere prodotto a norma degli standard 1SO 9001 (qualita totale) e rispondente agli
standard ISO 14001 (compatibilita Eco e Bio ambientale).

La posa in opera avverra secondo le seguenti modalita:

- Preparazione del muro mediante rimozione delle principali asperita, lavatura
preventiva con mano di soluzione a base di prodotti contenenti cloro per la rimozione
di eventuali muffe o colonie di batteri presenti; una mano successiva di fissativo
specifico atto a rendere stabile la superficie di ancoraggio e facilitarne le operazioni di
distacco del rivestimento in caso di riparazioni future; asciugatura finale fino ad
ottenere una umidita residua della parete inferiore al 2%.

- Fornitura e posa in opera del rivestimento mediante appositi collanti, compreso la
sovrapposizione dei teli adiacenti per almeno 4-5 cm, la spatolatura delle superfici, la
rifilatura delle giunzioni, il lavaggio dei residui di collante, il raccordo con I'elemento
battiscopa compreso l'onere per l'eliminazione del gradino esistente mediante
stuccatura di spessore variabile.

Tipo PVF3 della ditta VESCOM colore 172.01 o similare avente le seguenti proprieta
fisiche:

Peso totale 350 g/m2 spessore totale 0,55 mm.

Supporto tessile cotone 100% titolo 12/8 peso 50 g/m?2.
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Laminato 100%virgin vinylIDOP 290 g/m?2.

Superficie pigmenti solubili in acqua senza solventi o metalli pesanti.

Film protettivo 100% resina acrilica opacizzata peso 10 g/m?2.

Le caratteristiche cromatiche, di formato e il disegno di posa dovra coincidere con
quello dei rivestimenti gia esistenti nel resto del reparto.

L) CONTROSOFFITTI
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in acciaio verniciato bianco tipo
Prometal, pannelli PSU/APP cm 59,5x59,5 classe 0 montati in appoggio su struttura
metallica pre verniciata classe 0 con pendinatura fissa.
Completi di struttura di aggancio di tipo “antisismico” che dovra essere calcolata e
dimensionata per la specifica area di posa da tecnico abilitato.

Il controsoffitto sara completato da fascia laterale in cartongesso, realizzata su
struttura zincata fissata al muro e in appoggio su struttura del controsoffitto.
Compreso staffaggio rigido, stuccature ed ogni altro onere necessario per dare |'opera
finita a regola d'arte.

Negli spogliatoi & previsto un controsoffitto con doghe autoportanti passo 200mm
modulari in lamiera di acciaio EN 10130/UNI-EN 152, tipo Proter-Imex o similare,
zincati elettroliticamente e postverniciati con polveri epossidiche essiccate a forno,
colore come esistente.

Compreso l'alloggiamento degli eventuali corpi illuminanti e il passaggio di condotte o
cavidotti, le velette, i raccordi e adattamenti.
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Titolo lll: PRESCRIZIONI OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

LOCALI OSPITANTI APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA E ANNESSE SALE COMANDI
1) STATO DI FATTO

| locali che dovranno ospitare le apparecchiature di risonanza magnetica oggetto di appalto
sono i seguenti:
= piano terra (quota -2.20) — locale risonanza 3T, locale risonanza 1,5T, locale comandi
risonanza 3T, locale comandi risonanza 1,5T
= piano interrato (quota -6.40) — locale tecnico risonanza 3T; locale tecnico risonanza
1,5T.

Il reparto € in corso di realizzazione e tali attivita hanno oggetto la predisposizione delle
alimentazioni delle attrezzature di risonanza e delle utenze di locali in cui tali attrezzature
verranno installate. | vani che ospiteranno i due apparecchi di risonanza saranno lasciati
completamente al grezzo. In questi locali saranno unicamente predisposti, collegati e
programmati i rilevatori facenti parte dell'impianto rilevazione incendi.

| due locali che ospiteranno le macchine di risonanza saranno classificati di “gruppo 2”
secondo i dettami della norma CEl 64.8/7 2012, per tale motivo I'appalto in corso
predisporra per ciascuna sala di risonanza apposito quadro provvisto di trasformatore di
isolamento. | due quadri elettrici verranno installati nel corridoio antistante la sala comandi
e denominati QE1(RM) e QE2(RM). Si allega copia dello schema di progetto del centralino al
fine di poter valutare le possibili alimentazioni delle utenze previste nelle sale RM (All. 4).

Per quanto riguarda le sale comandi relative alle due apparecchiature di risonanza, lo stato
di fatto consiste in un unico locale servito da un centralino di locale, parzialmente attrezzato
con canalizzazioni in alluminio ospitanti prese FM e dati al di sotto delle due visive,
I'illuminazione ordinaria e di emergenza, I'impianto di rilevazione incendi, I'impianto
interfonico. Tale locale sara classificato come locale ordinario.

| vani tecnici al piano interrato (quota -6.40) saranno classificati “ordinari” e gli impianti al
loro servizio saranno interamente realizzati dai lavori in corso. Tali locali accoglieranno i
qguadri elettrici di alimentazione delle macchine RM degli aerocondizionatori, dei gruppi
frigo e di tutte le apparecchiature di supporto oggetto di questo appalto.

| dettagli dello stato di fatto dei locali al momento dell’installazione delle attrezzature di

risonanza € desumibile dagli stralci delle piante di progetto allegate. Saranno predisposte le
linee di alimentazione delle apparecchiature di risonanza derivate da quadro QE -6.40 RM.

2) OPERE DA REALIZZARE A CURA DEL FORNITORE

| locali posti al piano terra (quota -2.20), ospitanti le macchine di risonanza dovranno essere
realizzati secondo dettami previsti dalla norma CEl 64.8/7 2012 per i locali di gruppo 2.
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| requisiti costruttivi, e tecnologici indicati di seguito sono da intendersi come indicazione
generale e comunque come misura minima della proposta progettuale e potranno quindi
essere integrati e qualitativamente migliorati dagli offerenti. E’ fatto obbligo, in fase di
progetto e di realizzazione, di rispettare i canoni estetici di quanto gia realizzato, in modo
che le nuove opere si armonizzino perfettamente con I'esistente.

Al fine dell'installazione delle diagnostiche sara onere dell'impresa la realizzazione, la
fornitura e la posa di ogni elemento, collegamento od impianto necessario al corretto
funzionamento delle apparecchiature RM ed al completamento dei locali dove queste
verranno installate. Siindicano sommariamente di seguito le attivita a carico del fornitore:

= attivita preliminari

verifica della adeguatezza dell'impianto esistente rispetto alle esigenze delle
nuove apparecchiature da installarsi;

eventuale rilievo e verifica delle apparecchiature e installazioni in loco;
progetto esecutivo delle opere da eseguirsi;

tutte le attivita di modifica agli impianti esistenti che si rendano necessarie
per adeguare gli stessi alle esigenze delle nuove apparecchiature da
installarsi;

= attivita relative ai locali che ospiteranno le risonanze

fornitura e posa di tutti gli impianti elettrici e speciali di illuminazione
ordinaria e di emergenza a servizio dei locali che ospiteranno le risonanze;
fornitura e installazione di ogni organo di manovra e protezione, nonché
relative linee di alimentazione e canalizzazioni;

fornitura e installazione di ogni elemento, linea di alimentazione e
canalizzazione relativa alle apparecchiature di risonanza, i relativi quadri
elettrici, gli elementi di comando/ controllo i dispositivi di emergenza e gli
eventuali impianti meccanici;

fornitura e posa di ogni quadro, apparecchiatura, collegamento,
alimentazione sezionamento e comando relativo agli impianti elettrici al
servizio del meccanico ;

fornitura e posa di sonda ossigeno e relativo impianto per |'attivazione della
ventilazione di emergenza del locale compreso ogni apparecchiatura,
collegamento, alimentazione sezionamento, comando ed ogni onere per
rendere I'opera funzionante;

fornitura e posa di quadri prese FM e dati RJ45 cat. 6 da rack "isolato";
fornitura e posa impianto di comunicazione medico-paziente tra il locale
comandi e le sale di risonanza;

fornitura e posa impianto TVCC per permettere la sorveglianza del paziente
sottoposto a risonanza dal locale di comando;

fornitura e posa di stazione di rilevamento dei parametri ambientali di
temperatura e umidita con visualizzazione degli stessi su schermo presso la
sala comandi;

fornitura e posa di un varco controllato da rilevatore di materiale
ferromagnetico posto all'ingresso delle sale di risonanza, si deve ritenere
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compreso ogni onere al fine di consentire l'installazione del varco sopra
menzionato e renderlo perfettamente funzionante;
posizionamento dell’'impianto di rilevazione fumi gia esistente e predisposto.

= attivita relative ai locali tecnici

fornitura e posa dei quadri di macchina delle RM comprensiva ogni altra linea
di alimentazione, comando, sezionamento, controllo necessari al corretto
funzionamento; detti quadri, oltre alle altre utenze dovranno contenere i
necessari interruttori per I'alimentazione dei gruppi frigo e dei gruppi VRV
asserviti alla macchina RM, ai locali tecnici e di riserva, comprensiva ogni altra
linea di alimentazione, canalizzazione comando, sezionamento, controllo
necessari al corretto funzionamento;

i quadri citati al punto precedente dovranno essere dotati anche degli
interruttori necessari per la protezione ed alimentazione delle unita interne
di raffrescamento. Sono da ritenersi a carico del fornitore anche le relative
linee di alimentazione, canalizzazioni ed elementi di comando e
sezionamento;

fornitura e installazione di ogni organo di manovra e protezione, nonché tutti
i collegamenti, le alimentazioni, le canalizzazioni e le forature necessarie al
collegamento con la macchina di risonanza o ad elementi di controllo
sezionamento e sicurezza in campo;

fornitura e posa di sistema controllo dei parametri di funzionamento dei
gruppi frigo, dei gruppi VRV e dei relativi sistemi di pompaggio dedicati alle
macchine di risonanza ed ai locali tecnici, completamente interfacciato col
sistema di supervisione HVAC dell'ospedale;

fornitura e posa di sistema di controllo del corretto funzionamento dei gruppi
frigo e dei gruppi VRV e dei relativi sistemi di pompaggio dedicati alle
macchine di risonanza ed ai locali tecnici. Tale sistema dovra essere collegato
a combinatore telefonico in grado di inviare messaggi registrati a diversi
numeri telefonici, inoltre lo stato di funzionamento e/o di allarme di ciascuna
macchina refrigerante dovra essere riportato su apposito pannello sinottico
presso il locale sala comandi dotato di allarme ottico-acustico. Tale pannello
dovra essere realizzato in acciaio e nel rispetto de i canoni estetici di quanto
gia realizzato.

= attivita relative al locale di comando

premesso che il locale sala comandi esistente dovra essere suddiviso con
parete che permetta di ricavare n. 2 locali comandi indipendenti, saranno a
carico dell'impresa ogni onere o fornitura connessa alle seguenti attivita:
attivita di riadattamento dell’illuminazione ordinaria con riposizionamento ed
eventuale integrazione dei corpi illuminanti e dei punti di comando;

attivita di riadattamento dell’illuminazione di sicurezza ed emergenza con
integrazione dei corpi illuminanti;

riposizionamento dei controllori di isolamento al fine della loro installazione
nella sala comandi relativa al locale controllato;
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- eventuale riposizionamento del centralino di locale, dei comandi per
Iilluminazione e di ogni elemento necessario alla realizzazione della parete di
separazione e dei due accessi;

- fornitura e posa dei necessari comandi, controlli, dispositivi di sicurezza,
sezionamenti, e delle linee ad essi relative oltre che delle necessarie
canalizzazioni.

- fornitura e posa di implementazione delle prese FM disponibili al tavolo di
comando;

- fornitura e posa di implementazione delle prese dati disponibili al tavolo di
comando;

- fornitura e posa di prese alimentate da trasformatore di isolamento
necessarie all’alimentazione di elementi che avranno derivazioni e
terminazioni all’interno dei locali di risonanza (gruppo 2);

- fornitura e posa dei terminali del sistema di comunicazione medico-paziente
e TVCG;

- fornitura e posa dei terminali del sistema di sorveglianza dei parametri
ambientali e allarmi relativi a impianto di sorveglianza ossigeno e relativo
impianto per l'attivazione della ventilazione di emergenza del locale;

- fornitura e posa di impianto di monitoraggio dello stato di funzionamento dei
gruppi refrigeranti relativi alle macchine di risonanza ed ai locali tecnici dal
quale si possa verificare il corretto od anomalo funzionamento di ciascuno
dei gruppi frigo;

= attivita finali
- verifiche/collaudi;
- produzione della documentazione di collaudo, elaborati as-built,
certificazioni, manuali tecnici, dichiarazioni di conformita.

3) DOTAZIONI MINIME PREVISTE

llluminazione ordinaria locali RM
dovranno essere previsti circuiti diversi per I'illuminazione ordinaria:
- n. 1 circuito per l'illuminazione ordinaria principale realizzata con elementi per incasso
in controsoffitto 60x60di tipo fluorescente o a led con indice di resa cromatica Ra>90
IP54 o superiore, e dotati di dispositivi che evitino I'abbagliamento a carico del
paziente sottoposto a trattamento. | corpi illuminanti dovranno essere facilmente
pulibili ed idonei all’'uso in locali di diagnostica ed in presenza di forti campi
magnetici. Il flusso luminoso dovra essere dimmerabile. Il sistema di illuminazione
dovra essere comandabile sia dalla sala di risonanza che dalla sala comandi di
riferimento.
- n. 1 circuito per l'illuminazione ordinaria secondaria realizzata con faretti fluorescenti
o a led ad incasso dimmerabili a complemento dell’illuminazione di cui al punto
precedente a ridosso dell’area di trattamento. | corpi illuminanti dovranno avere
protezione anticaduta ed antinsetto facilmente pulibili ed idonei all’'uso in locali di
diagnostica ed in presenza di forti campi magnetici.
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Parametri illuminotecnici prescritti come da norma 12464-1/2011:

- illuminamento medio 500 lux;

- illuminamento nell’area di trattamento 1000 lux;

- uniformita Uo=0,60 per area generica e Ra=0,7 per area trattamento

- indice di resa cromatica Ra>90;

- temperatura di colore compresa tra 4000K° e 5000K®

- tutti gli apparecchi dovranno avere caratteristiche tali che li rendano compatibili
e adatti all'ambiente di installazione anche in relazione alla presenza o vicinanza
a forti campi elettromagnetici ed alla necessita di evitare radiodisturbi.

- grado di protezione minimo richiesto IP54

- i corpi illuminanti dovranno essere fissati a soffitto con cavo di sicurezza in
acciaio

Illuminazione di emergenza locali RM

Ottenuta attraverso n. 2 apparecchi 24W ( o equivalenti a LED) autoalimentati per ciascun
locale ospitante I'apparecchiatura di risonanza. . | corpi illuminanti dovranno essere
collegati al sistema di gestione centralizzato esistente (dovranno essere previsti anche gli
oneri per la riprogrammazione per lindirizzamento dei nuovi corpi illuminanti di
emergenza). | corpi illuminanti e le modalita di montaggio dovranno essere idonei
all’lambiente di installazione ed in particolar modo essere adatti all’esposizione del campo
elettromagnetico della macchina RMN ed idonei alla necessita di evitare radiodisturbi.

Impianto FM locali RM

| locali ospitanti le apparecchiature di risonanza magnetica saranno considerati di gruppo 2
secondo norma CEl 64-8/7 e per tale motivo per ciascun locale € in corso l'installazione di un
quadro elettrico dotato di trasformatore di isolamento di potenza 3kVA il cui schema e
verificabile nella documentazione allegata (QEO1 RM). Detto quadro dovra alimentare tutte
le prese a spina e tutte le utenze del locale. | comandi dell'impianto di illuminazione
dovranno essere derivati dal trasformatore di isolamento di riferimento o realizzati con
impianto 24V SELV dotato di controllo di isolamento.

Ogni locale dovra essere dotato di n. 2 quadretti prese. Ogni quadretto ospitera n. 4 prese
FM UNEL protette singolarmente da interruttore magnetotermico curva B 10A 1+N.

| trasformatori di isolamento dovranno essere dotati di controllo di isolamento dotato di
ripetizione dell'allarme sia nel locale comandi che nei locali risonanza.

Sono previste prese installate nella sala comandi ma dedicate all’alimentazione di_utenze o
apparecchiature con terminazioni nel locale risonanza, esse dovranno essere derivate da
trasformatore di isolamento e rinchiuse all'interno di scatole apribili con attrezzo recanti la
scritta_(prese alimentate da trasformatore di isolamento) al fine di renderle non
intercambiabili con altre prese.

Dovra inoltre essere prevista ogni predisposizione impiantistica per l'installazione di un
varco controllato da rilevatore di materiale ferromagnetico posto all'ingresso delle sale di
risonanza compresi cavi energia, cavi dati, canalizzazioni, elementi di comando e protezione.
L'alimentazione del "metal detector” dovra essere derivata da centralino di locale dal
settore isolato (ITM).

29



Azienda USL di Bologna Fornitura, installazione e posa in opera
Dipartimento Tecnico Patrimoniale didue RMeunaTC
Area Dipartimentale Tecnica Padiglione G- Ospedale Bellaria

Dispositivo rilevatore di materiale ferromagnetico ("metal-detector")

All'ingresso di ciascuna sala di risonanza dovra essere installato un dispositivo a portale per
la rilevazione di materiale ferromagnetico. Tale dispositivo dovra essere perfettamente
integrabile con il portale di accesso e non costituire ingombro od intralcio e non dovra
diminuire la larghezza dell’infisso. Il dispositivo di cui si tratta dovra essere adatto
all'installazione all’interno dei locali RM ed all’esposizione a forti campi elettromagnetici,
inoltre non dovra creare alcun disturbo al corretto funzionamento delle apparecchiature di
diagnostica. Il rilevatore dovra emettere un segnale visivo di allarme all’avvicinarsi di un
elemento ferromagnetico molto prima che ci si avvicini al portale. Un allarme acustico si
attivera solamente alla soglia se I'avvertimento e stato ignorato. Oggetti con materiale
ferroso che non si avvicinano al portale non dovranno generare alcun allarme.

La situazione degli allarmi dovra essere sempre visibile da entrambe le parti della porta.

Il sistema deve essere concepito per proteggere il magnete dall’ingresso nel locale di oggetti
ferromagnetici, non deve essere invasivo, deve essere compatibile con porte ad apertura ad
anta ed essere perfettamente funzionante ed attivo per qualsiasi posizione della porta di
accesso.

Il dispositivo di cui si tratta dovra essere di tipo passivo e non emettere alcuna radiazione
elettromagnetica, radiofrequenza o campo magnetico.

N.B. Il dispositivo si considera parte integrante della diagnostica pertanto il relativo costo

si intende compensato all’interno dell’offerta per la apparecchiatura RM.

Impianto equipotenziale locali RM

Dovra essere realizzato impianto equipotenziale e PE come da dettami norma CEl 64-8/7 per
i locali di gruppo 2. Inoltre dovranno essere realizzati i corretti collegamenti al nodo eqp
della gabbia di schermatura e delle apparecchiature di risonanza.

Impianto rete dati

Sara onere del fornitore I'implementazione di prese dati nei locali sala comandi e la
fornitura e posa di prese dati nelle sale RM. Dovranno essere installate per ciascun quadro
prese FM in sala risonanza n. 2 prese dati RJ45 cat. 6. Le prese dati dovranno essere
installate conformemente al documento redatto dalla U.O. Sistemi informativi della AUSL di
Bologna (allegato n. 5). Le prese dati all’'interno delle sale di risonanza dovranno fare capo al
rack dati “isolato” (vedi posizione segnalata in pianta) al fine di ottenere la necessaria
separazione galvanica. Sara onere dell'impresa fornitrice la verifica, I'eventuale ripristino e la
certificazione delle prese dati.

Alimentazione delle apparecchiature di risonanza

Ciascuna risonanza dovra essere alimentata da proprio quadro la cui fornitura e posa € a
carico del fornitore. Detti quadri saranno alimentati da linee gia esistenti realizzate con cavo
FG70M1 3(1x95mmq)+2(1x50mmq) protette da interruttori In 250A presenti su quadro QE -
6.40 RM (vedi pag 4 schema allegato interruttori Q7 e Q8 all.esistenti04). Sono a carico
dell’offerente tutte le linee, i collegamenti, le canalizzazioni, le tubazioni, le forature i
circuiti, le protezioni ed i quadri da realizzarsi a valle dell’interruttore citato al fine di
rendere I'opera finita e funzionante.
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Alimentazione impianti _meccanici_necessari _al funzionamento delle apparecchiature di
risonanza
Il progetto meccanico per l'installazione delle macchine di risonanza prevede le seguenti
installazioni a carico dell'offerente:

1.gruppo frigorifero "ad acqua" dedicato al raffreddamento dei due magneti;

2.gruppo frigorifero "ad acqua" di riserva per il raffreddamento dei due magneti;

3.n. 2 gruppi VRV ad espansione diretta dedicati al raffrescamento dei locali tecnici in

parallelo ridondante;
4.n. 4 unita interne a servizio del locale tecnico RM 3 T;
5.n. 4 unita interne a servizio del locale tecnicoRM 1.5T .

Sono a carico dell'appaltatore tutte le canalizzazioni, i quadri elettrici, i sezionamenti, i
cavi di segnale, i collegamenti, le alimentazioni, ed ogni altra opera per garantire il
corretto funzionamento delle apparecchiature sopra citate. Tali utenze dovranno essere
alimentate dal rispettivo quadro di macchina RM con interruttori megnetotermici
differenziali separati e dedicati in modo tale da privilegiare la continuita di servizio.. Il
gruppo frigo principale dovra essere alimentato dal quadro della risonanza 1,5T. (vedi
schema a blocchi allegato). Anche le unita interne di cui ai punti 4 e 5 dovranno essere
alimentati dai quadri di alimentazione delle risonanze la cui realizzazione € a carico del
fornitore.

Supervisione gruppi frigo e sistema di allarme
Il fornitore dovra prevedere l'installazione di un impianto di controllo dei parametri di
funzionamento al servizio dei gruppi frigoriferi, VRV e di pompaggio dedicati alle macchine
di risonanza ed ai locali tecnici completamente interfacciato col sistema di supervisione
HVAC dell'ospedale tale sistema dovra rendere possibile il controllo da remoto dei
parametri di funzionamento dei sistemi di raffreddamento in parola. E' a carico del fornitore
stesso ogni onere per la fornitura, installazione, cablaggio, programmazione, aggiornamento
mappe grafiche ed interfacciamento per rendere il sistema funzionante.
Dovra essere inoltre previsto a carico del fornitore un sistema di controllo del corretto
funzionamento dei gruppi frigo, dei VRV e dei relativi sistemi di pompaggio dedicati alle
macchine di risonanza ed ai locali tecnici collegato a:
- combinatore telefonico in grado di inviare messaggi registrati a diversi numeri telefonici;
- pannello sinottico sito nel locale sala comandi che segnali:

= il corretto funzionamento e l'eventuale stato di allarme di ciascuna macchina

dell'impianto di refrigerazione compresi i gruppi VRV;
= un allarme di temperatura per ciascun locale tecnico;
= un allarme ottico-acustico cumulativo che richiami I'attenzione del personale nel caso
si attivit uno degli allarmi sopra descritti.

In ogni caso dovra essere possibile discriminare a quale macchina refrigerante si riferisce
I'allarme in atto.
Si intende compreso ogni onere per rendere il sistema perfettamente funzionante
compreso il collegamento con cavo UTP al rack di zona.
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Al fine di permettere al fornitore di valutare le problematiche di interfacciamento, si segnala
che l'impianto di supervisione HVAC operante presso l'ospedale Bellaria € di marca
Honeywell.

Installazione centraline di misurazione e visualizzazione parametri ambientali presso locale
comandi

Per ciascun locale RM si dovra installare un sistema di rilevazione dotato di apposita
centralina e di apposite sonde in campo capace di rilevare temperatura e umidita e
visualizzare tali parametri presso la sala comandi.

Il sistema dovra avere le seguenti caratteristiche principali minime:

Rilevamento/controllo temperatura :0 °C + 40 °C

Rilevamento/controllo RH : 10% + 90%

Il sistema di rilevamento dovra essere costituito da :

-una centralina che svolge le funzioni di visualizzazione dei parametri misurati. La centralina
dovra essere posizionata presso la sala comandi lontano da fonti di calore e al riparo da
campi elettromagnetici e umidita.

-un sensore per la rilevazione della temperatura che dovra essere posizionato all'interno
della sala macchina RMN. Tale sensore andra posizionato in modo da non essere influenzato
direttamente dagli impianti di riscaldamento e refrigerazione.

-un sensore per la rilevazione dell’'umidita relativa che dovra essere posizionato all'interno
della sala macchina RMN. Tale sensore andra posizionato in modo da non essere influenzato
dagli impianti di umidificazione e deumidificazione.

L'impianto s’intende comprensivo di tutti i materiali ed accessori necessari al fine di dare
I'opera completa, perfettamente funzionante ed eseguita a regola d’arte.
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LOCALI OSPITANTI TC E ANNESSI SALA COMANDI LOCALE PREPARAZIONE
4) STATO DI FATTO

| locali che dovranno ospitare le apparecchiature TC oggetto di appalto sono posti al piano
terra (quota -2.20) e corrispondono ai seguenti:

= |ocale risonanza TC,

® |ocale comandi risonanza TC,

= |ocale preparazione TC.

| suddetti vani sono lasciati completamente al grezzo (privi anche delle pareti di
separazione). In questi locali saranno unicamente predisposti, collegati e programmati i
rilevatori facenti parte dell'impianto rilevazione incendi.
Saranno unicamente predisposti:
- linea di alimentazione quadro TC;
- linea di alimentazione quadro trafo di isolamento;
- linea di alimentazione centralino sala comandi;
- cavo di collegamento punto interfonico per sala comandi TC
- cavi dati da rack di piano e cavi dati da rack isolato (in numero pari a quanto
previsto nelle piante allegate.
Tali linee derivate al quadro QE -2.20 di piano saranno rese disponibili al confine
della zona oggetto dell’appalto con lunghezza sufficiente a raggiungere la
posizione prevista nella pianta allegata.

5)0PERE DA REALIZZARE A CURA DEL FORNITORE

| locali posti al piano terra (quota -2.20), ospitanti la TC e la preparazione paziente dovranno
essere realizzati secondo dettami previsti dalla norma CEI 64.8/7 2012 per i locali di gruppo
2. Il locale sala comandi dovra invece essere considerato locale ordinario.

| requisiti costruttivi, e tecnologici indicati di seguito sono da intendersi come indicazione
generale e comunque come misura minima della proposta progettuale e potranno quindi
essere integrati e qualitativamente migliorati dagli offerenti. E’ fatto obbligo, in fase di
progetto e di realizzazione, di rispettare i canoni estetici di quanto gia realizzato, in modo
che le nuove opere si armonizzino perfettamente con I'esistente.

Al fine dell’installazione della diagnostica e della realizzazione degli impianti al servizio dei
locali di cui al paragrafo precedente, sara onere dell'impresa la realizzazione, la fornitura e
la posa di ogni elemento, collegamento od impianto necessario al corretto funzionamento
delle apparecchiature ed al completamento dei locali dove queste verranno installate. Si
indicano sommariamente di seguito le attivita a carico del fornitore:
= attivita preliminari
- verifica della adeguatezza dell'impianto esistente rispetto alle esigenze delle
nuove apparecchiature da installarsi;
- eventuale rilievo e verifica delle apparecchiature e installazioni in loco;
- progetto esecutivo delle opere da eseguirsi;
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tutte le attivita di modifica agli impianti esistenti che si rendano necessarie
per adeguare gli stessi alle esigenze delle nuove apparecchiature da
installarsi;

= attivita relative ai locali TC, sala comandi e preparazione

fornitura e posa di tutti i quadri, gli impianti elettrici e speciali di illuminazione
ordinaria e di emergenza a servizio dei locali che ospiteranno la TC, la sala
comandi ed il locale preparazione pazienti;

fornitura e installazione di ogni organo di manovra e protezione, dispositivi di
sicurezza, sezionamenti, e delle linee ad essi relative oltre che delle
necessarie canalizzazioni.

fornitura e installazione di ogni elemento, linea di alimentazione e
canalizzazione relativa alla TC, i relativi quadri elettrici, gli elementi di
comando/ controllo i dispositivi di emergenza e gli eventuali impianti
meccanici;

fornitura e posa di ogni apparecchiatura, collegamento, alimentazione
sezionamento e comando relativo agli impianti elettrici al servizio del
meccanico ;

fornitura e posa di travi testa-letto presso il locale preparazione;

fornitura e posa di quadro alimentazione TC e relative linee uscenti di
comando, controllo ed alimentazione (comprese le relative canalizzazioni);
fornitura e posa di quadro dotato di trasformatore di isolamento al servizio
del locale TC e del locale di preparazione, l'allarme del controllo di
isolamento dovra essere installato nel locale preparazione, nel locale TC e nel
locale sala comandi;

fornitura e posa di centralino locale sala comandi ed ogni linea al servizio
della stessa;

fornitura e posa impianto di comunicazione medico-paziente tra il locale
comandi e le sala TC;

fornitura e posa impianto TVCC per permettere la sorveglianza del paziente
sottoposto a risonanza dal locale di comando;

fornitura e posa di ogni elemento di comando, alimentazione e controllo
relativo alle porte automatiche che dovranno esser previste con apertura a
pulsante su entrambi i locali e dispositivo di apertura automatica della porta
in caso di mancanza di energia elettrica;

posizionamento dell'impianto di rilevazione fumi gia esistente e predisposto.
fornitura e posa di prese FM e dati al tavolo di comando ed alla postazione di
refertazione installate su canale attrezzato in alluminio;

fornitura e posa delle prese dati al tavolo di comando ed alla postazione di
refertazione installate su canale attrezzato in alluminio;

fornitura e posa di prese alimentate da trasformatore di isolamento
all'interno della sala comandi necessarie all’alimentazione di elementi che
avranno derivazioni e terminazioni all’interno del locale TAC (gruppo 2);
fornitura e posa di impianto di chiamata paziente da travi testa-letto locale
preparazione a locale sala comandi;

fornitura e posa di comando luci sala comandi, sala TC e sala preparazione;
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fornitura e posa di interfonico collegato a relativa presa predisposta su
canale attrezzato della postazione di comando (cavo predisposto esistente);
ogni onere e fornitura necessaria al collegamento dei quadri TC, trafo di
isolamento e centralino sala comandi alle relative linee in cavo predisposte
ed esistenti;

Ogni onere per l'alimentazione, il sezionamento ed i collegamento di unita
esterna "dual" per il raffrescamento e delle n. 2 unita interne previste per il
locale TC ed il locale sala comandi.

= attivita finali

verifiche/collaudi;
produzione della documentazione di collaudo, elaborati as-built,
certificazioni, manuali tecnici, dichiarazioni di conformita.

6) DOTAZIONI MINIME PREVISTE

llluminazione ordinaria locale TC

dovranno essere previsti circuiti diversi per I'illuminazione ordinaria:

- n. 1 circuito per l'illuminazione ordinaria principale realizzata con elementi per incasso
in controsoffitto 60x60di tipo fluorescente o a led con indice di resa cromatica Ra>90
IP54 o superiore, e dotati di dispositivi che evitino I'abbagliamento a carico del
paziente sottoposto a trattamento. | corpi illuminanti dovranno essere facilmente
pulibili ed idonei all’'uso in locali di diagnostica. Il flusso luminoso dovra essere
dimmerabile. Il sistema di illuminazione dovra essere comandabile sia dalla sala TC
che dalla sala comandi.
Caratteristiche salienti richieste per i corpi illuminanti

distribuzione diretta simmetrica.

luminanza media <1000 cd/m? per angoli >65° radiali.

UGR <15 (EN 12464-1).

ottica parabolica 2US in alluminio semilucido, antispecchio lampada, con
alette trasversali chiuse superiormente.

corpo illuminante chiuso (grado di protezione IP54 o superiore) con vetro
trasparente, temprato con apertura a cerniera.

grado di protezione IP54 totale

cablaggio elettronico, fattore di potenza >0,95

Conformita alla norma EN 60598-1.

- n. 1 circuito per l'illuminazione ordinaria secondaria realizzata con faretti fluorescenti
o a led ad incasso dimmerabili a complemento dell’illuminazione di cui al punto
precedente a ridosso dell’area di trattamento. | corpi illuminanti dovranno avere
protezione anticaduta ed antinsetto facilmente pulibili ed idonei all’'uso in locali di
diagnostica.

Parametri illuminotecnici prescritti come da norma 12464-1/2011:
- illuminamento medio 500 lux;
- illuminamento nell’area di trattamento 1000 lux;
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- uniformita Uo=0,60 per area generica e Ra=0,7 per area trattamento

- indice di resa cromatica Ra>90;

- temperatura di colore compresa tra 4000K° e 5000K®

- tutti gli apparecchi dovranno avere caratteristiche tali che li rendano compatibili
e adatti all'ambiente di installazione anche in relazione alla presenza o vicinanza
a forti campi elettromagnetici ed alla necessita di evitare radiodisturbi.

- grado di protezione minimo richiesto IP40

- i corpi illuminanti dovranno essere fissati a soffitto con cavo di sicurezza in
acciaio

llluminazione di emergenza locale TC

Ottenuta attraverso n. 2 apparecchi 24W ( o equivalenti a LED) autoalimentati. | corpi
illuminanti dovranno essere collegati al sistema di gestione centralizzato esistente
(dovranno essere previsti anche gli oneri per la riprogrammazione per l'indirizzamento dei
nuovi corpi illuminanti di emergenza). | corpi illuminanti e le modalita di montaggio
dovranno essere idonei all’ambiente di installazione.

Impianto FM locale TC

Il locale ospitante la TC sara considerato di gruppo 2 secondo norma CEl 64-8/7 2012 e per
tale motivo I'impianto elettrico in tale locale dovra essere alimentato da trasformatore di
isolamento 5kVA (condiviso con la sala preparazione). Detto quadro dovra alimentare tutte
le prese a spina e tutte le utenze del locale. | comandi dell'impianto di illuminazione
dovranno essere derivati dal trasformatore di isolamento di riferimento o realizzati con
impianto 24V SELV dotato di controllo di isolamento.

Il locale dovra essere dotato di n. 2 quadretti prese. Ogni quadretto ospitera n. 4 prese FM
UNEL protette singolarmente da interruttore magnetotermico curva B 10A 1+N.

| trasformatori di isolamento dovranno essere dotati di controllo di isolamento dotato di
ripetizione dell'allarme sia nel locale comandi che nei locali TAC e preparazione.

Sono previste prese installate nella sala comandi ma dedicate all’alimentazione di_utenze o
apparecchiature con terminazioni nel locale TC, esse dovranno essere derivate da
trasformatore di isolamento e rinchiuse all'interno di scatole apribili con attrezzo recanti la
scritta_(prese alimentate da trasformatore di isolamento) al fine di renderle non
intercambiabili con altre prese.

Impianto equipotenziale locale TC e locale Preparazione
Dovra essere realizzato impianto equipotenziale e PE come da dettami norma CEl 64-8/7 per
i locali di gruppo 2.

llluminazione ordinaria locale preparazione
Iilluminazione ordinaria sara realizzata attraverso due componenti:

- illuminazione ordinaria principale realizzata con elementi per incasso in controsoffitto
60x60di tipo fluorescente o a led con indice di resa cromatica Ra>90 IP54 o
superiore, e dotati di dispositivi che evitino I'abbagliamento a carico del paziente
sottoposto a trattamento. | corpi illuminanti dovranno essere facilmente pulibili ed
idonei all’'uso in locali di diagnostica. Il flusso luminoso dovra essere dimmerabile.
Caratteristiche pari a quelle indicate per l'illuminazione ordinaria della sala TC.
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- illuminazione ordinaria secondaria realizzata attraverso la luce diretta ed indiretta
delle travi-testaletto.

Parametri illuminotecnici prescritti come da norma 12464-1/2011:
- parametri da rispettare identici alla sala TC gia descritta

llluminazione di emergenza locale preparazione

Ottenuta attraverso n. 1 apparecchio 24W ( o equivalente a LED) autoalimentato collegato
al sistema di gestione centralizzato esistente (dovranno essere previsti anche gli oneri per la
riprogrammazione per l'indirizzamento dei nuovi corpi illuminanti di emergenza).

Impianto FM locale preparazione

Il locale in oggetto sara considerato di gruppo 2 secondo norma CEl 64-8/7 2012 e per tale
motivo lI'impianto elettrico in tale locale dovra essere alimentato da trasformatore di
isolamento 5kVA (condiviso con la sala TC). Detto quadro dovra alimentare tutte le prese a
spina e tutte le utenze del locale. | comandi dell’impianto di illuminazione dovranno essere
derivati dal trasformatore di isolamento di riferimento o realizzati con impianto 24V SELV
dotato di controllo di isolamento. La distribuzione FM nel locale preparazione sara
assicurata dalle travi testa-letto.

Travi testa-letto locale preparazione

Dovra essere previstala fornitura e posa di n. 2 travi testa-letto ciascuna delle quali dovra

avere le seguenti caratteristiche minime:

-Caratteristiche meccaniche
Montaggio diretto a parete con profilo portante in alluminio estruso e finitura della
superficie anteriore in alluminio o verniciatura a polvere RAL (a scelta della Direzione
Lavori); superficie resistente ai normali detersivi e disinfettanti.

-Illuminotecnica
Illuminazione generale indiretta senza abbagliamenti, in versione mono o bilampada T-16
da 39 W o 54 W, oppure T-26 da 36 W o 58 W con reattore elettronico oppure in
versione a LED. Luce di lettura con unita ad emissione diretta provvista di riflettori
brillantati d‘alta qualita,in versione monolampada T-16 da 24 W oppure TC-L da 36 W. Le
caratteristiche illuminotecniche descritte potranno essere assicurate con soluzione a LED.
Punti di comando e protezione a bordo.

-Dotazione minima FM
n. 8 Prese UNEL (Schuko-bipasso).

-Rete dati
n. 2 prese dati RJ45 cat.6 (da rack "isolato").

-Comunicazione col paziente
alloggiamento predisposto per alloggiamento unita di chiamata infermieri con perella e
pulsante di tacitazione.

-Gas medicali
predisposizione alloggiamento gas - Ossigeno, Vuoto, Aria Medicale -

-Norma di riferimento
norme europee EN ISO 11197 e EN 60601-1

-Accensioni
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Si dovra prevedere anche l'accensione dell'illuminazione indiretta da ingresso sala
preparazione.

Le travi testa-letto dovranno rispettare i canoni estetici di quanto gia realizzato per I'attiguo
locale preparazione RMN, in modo che le nuove opere si armonizzino perfettamente con
I'esistente.

N.B.: Ciascuna trave-testaletto dovra essere alimentata da due circuiti distinti per le prese
FM ed un circuito per l'illuminazione

Impianto illuminazione ordinario e di sicurezza locale sala comandi
I'illuminazione ordinaria sara realizzata con elementi per incasso in controsoffitto 60x60 di
tipo fluorescente o a led con indice di resa cromatica Ra>80 IP40 o superiore, e dotati di
ottica per compiti visivi severi ed adatti all'uso di videoterminali. Distribuzione diretta a
"luce morbida" diffusa e controllata (luminanza media <1500cd/mq per angoli >65°). Ottica
centrale 2S parabolica con alette trasversali chiuse superiormente e schermo centrale a
microprismi. Cablaggio elettronico, e fattore di potenza >0.95. Conformita alla norma CEI EN
60598-1. Il flusso luminoso dovra essere dimmerabile.
Parametri illuminotecnici prescritti come da norma 12464-1/2011:

- illuminamento medio 500 lux;

- uniformita Uo >0,60

- indice di resa cromatica Ra>80;

- grado di protezione minimo richiesto IP40

- temperatura di colore 4000K°

- i corpi illuminanti dovranno essere fissati a soffitto con cavo di sicurezza in

acciaio

- illuminazione di emergenza/sicurezza realizzata con apparecchio 24WPL (o
equivalente a LED) autoalimentato e collegato alla centrale di controllo esistente.

Impianto rete dati

Per tutti i locali (TC, preparazione, sala comandi) sara onere del fornitore l'installazione di
prese dati del tipo RJ45 cat. 6. Le prese dati dovranno essere installate conformemente al
documento redatto dalla U.O. Sistemi informativi della AUSL di Bologna (allegato n. 5). Le
prese dati all'interno della sala TC e della sala di preparazione dovranno fare capo al rack
dati “isolato” al fine di ottenere la necessaria separazione galvanica. Sara onere dell'impresa
fornitrice la verifica, I'eventuale ripristino e la certificazione delle prese dati.

Alimentazione del quadro TC

Il quadro TC la cui fornitura e posa e a carico dell'offerente sara alimentato da linea gia
esistente realizzate con cavo FG70M1 3(1x70mmq)+2(1x35mmgq) protetto da interruttori
In= 160A presente su quadro QE -2.20 di piano (vedi pag 7 schema allegato interruttore Q3).
Sono a carico dell’offerente tutte le linee, i collegamenti, le canalizzazioni, le tubazioni, le
forature i circuiti, le protezioni ed i quadri da realizzarsi a valle dell’a linea citata al fine di
rendere I'opera finita e funzionante.
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Alimentazione quadro trasformatore di isolamento e centralino sala comandi

| due quadri citati saranno alimentati da linee esistenti gia posate da altro appalto.

Il quadro Trafo di isolamento sara alimentato da linea FG7OM1 3x10mmq+PE protetta da
interruttore magnetotermico-differenziale In 2x32A installato su quadro QE -2.20 di piano.

Il Centralino sala comandi alimentato da linea FG70M1 3x10mmqg+PE protetta da
interruttore magnetotermico-differenziale In 2x32A installato su quadro QE -2.20 di piano.
Sono a carico dell’offerente tutte le linee, i collegamenti, le canalizzazioni, le tubazioni, le
forature i circuiti, le protezioni ed i quadri da realizzarsi a valle delle due linee citata al fine
di rendere I'opera finita e funzionante.

Alimentazione impianti meccanici

Il progetto meccanico per i locali TC prevede l'installazione (a carico dell'offerente) di una
unita refrigerante DUAL esterna e n. due unita interne a servizio del locale TAC e della sala
comandi. La potenza elettrica ragionevolmente prevista per l'alimentazione dell'unita
esterna & >= 3kW (alimentazione monofase 230V) (che si prevede di derivare dal centralino
della sala comandi.

Sono a carico dell'offerente ogni onere ed elemento per |'alimentazione, la protezione, il
collegamento, canalizzazioni e forature al fine di garantire il corretto funzionamento delle
unita di raffrescamento citate.

7) NOTE GENERALI:

= gli impianti dovranno essere realizzati del tipo “ad incasso” od all'interno del
controsoffitto. Non saranno accettati impianti realizzati a vista o
tubazioni/canalizzazioni a pavimento tranne quelle necessarie al collegamento delle
macchine RM e della macchina TC;

= gli staffaggi ed i fissaggi degli elementi non strutturali dovranno essere realizzati
secondo criteri antisismici;

= gli impianti sono alimentati da gruppo di continuita rotante;

= ogni onere derivante dall’eventuale modifica per rendere gli impianti adeguati alle
necessita e potenze delle macchine RM devono essere considerati a carico del
fornitore.
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Titolo IV: PRESCRIZIONI OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE

1) STATO DI FATTO
| locali oggetto del presente appalto sono attualmente a

dell’area destinata al nuovo reparto di Neuroradiologia dell’Ospedale Bellaria in Bologna.
Tutte le opere previste sono, quindi, necessarie al completamento dei suddetti locali per

Ill

grezzo” ed ubicati all'interno

renderli idonei e funzionali alla loro definitiva destinazione ossia ospitare le apparecchiature
di Risonanza Magnetica e della TC. Nello specifico:

* Piano Terra
a. Locale RM 3 Tesla;

. Locale RM 1,5 Tesla;

Locale Comandi.

. SalaTC

. Sala comandi TC
f. Preparazione TC

¢ Piano Interrato
a. Locale Tecnico a servizio RM 3 Tesla;
b. Locale Tecnico a servizio RM 1,5 Tesla.

m oo o

2) OPERE MECCANICHE DA ESEGUIRE
Per i locali gia elencati al paragrafo precedente, sono previste le seguenti opere di

completamento:

* Piano Terra locali TC:

a. Completamento dell'impianto di climatizzazione eseguito mediante il
collegamento alla distribuzione aeraulica esistente, gia dotata di unita di
trattamento aria e rispettiva regolazione automatica.

b. installazione di prese gas medicinali per I'alimentazione di ossigeno F.U., aria
medicinale e vuoto endocavitario. Le suddette prese dovranno essere derivate
dall’attuale IDGM gia in servizio nell'adiacente reparto di Neuroradiologia,
realizzate secondo le vigenti norme UNI 7396 e certificate ai sensi del D.Lgs
46/97 (Dispositivo Medico)

c. Installazione di sistema multisplit ad espansione diretta per |'abbattimento dei
carichi interni del locale TAC e della sala controllo

* Piano Terra locali RM:

a. completamento dell'impianto di climatizzazione, eseguito come gia descritto al
punto precedente, mediante il collegamento alla distribuzione aeraulica
esistente.

b. Completamento dell'impianto di ventilazione di emergenza da realizzarsi,
mediante [l'allacciamento ai cassonetti di immissione ed estrazione aria gia
esistenti e predisposti per tale scopo.

c. Installazione del tubo di Quench per l'evacuazione di emergenza del gas
criogenico, che sara fornito a corredo della macchina RMN.

d. installazione di prese gas medicinali per I'alimentazione di ossigeno F.U., aria
medicinale e vuoto endocavitario. Le suddette prese dovranno essere derivate
dall’attuale IDGM gia in servizio nell'adiacente reparto di Neuroradiologia,
realizzate secondo le vigenti norme UNI 7396 e certificate ai sensi del D.Lgs
46/97 (Dispositivo Medico)
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* Piano interrato locali tecnici:
a. installazione di impianto di climatizzazione necessario all'abbattimento dei carichi
termici dissipati dai quadri elettrici a servizio delle RM
b. esecuzione del collegamento idronico necessario al raffreddamento dei magneti
delle macchine RM

LocALI Tc

IMPIANTO AERAULICO
Nei locali TC si procedera al completamento dell'impianto di climatizzazione, mediante il

collegamento alle canalizzazioni gia predisposte, sulla distribuzione aeraulica esistente ed
attualmente a servizio dell'adiacente reparto di Neuroradiologia. Tale distribuzione, & gia
comprensiva di unita di trattamento aria e relativa regolazione automatica. L'unita di
trattamento risulta in grado di fornire i volumi di aria ambiente, necessari per la
climatizzazione ed i ricambi.

Nel completamento sono previsti tutti gli adattamenti da effettuare sulle canalizzazioni aria
esistenti, per consentire gli allacciamenti alle parti impiantistiche da realizzare ed eliminare
eventuali interferenze con le opere murarie da eseguire.

E' prevista l'installazione dei componenti di seguito descritti:

Diffusori ad effetto elicoidale

Diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato realizzato in acciaio

verniciato a polvere bianco standard RAL 9010, con deflettori di colore nero o bianco
regolabili singolarmente e disposti a geometria radiale, che permettono di ottenere sia un
lancio vorticoso dell'aria in fase di raffreddamento, sia un lancio verticale in fase di
riscaldamento.

Completo di plenum realizzato in acciaio zincato per diffusore a soffitto a flusso elicoidale
corredato di kit di fissaggio in acciaio, lamiera equalizzatrice del flusso e coibentazione
esterna con spessore 6 mm certificata secondo le Normative in vigore. Ingresso laterale con
cannotto circolare e serranda di regolazione.

Il pannello e dotato di foro centrale per passaggio vite di fissaggio al plenum.

Griglie di ripresa ad alette fisse

Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate realizzata in alluminio verniciata a polvere bianco
standard RAL 9010, passo alette 25 mm con cornice perimetrale da 25 mm e fori di fissaggio,
completa di serranda di regolazione posteriore.

Canale quadrangolare mandata/ripresa/espulsione aria ambiente

Condotta per il trasporto dell'aria a sezione rettangolare in acciaio zincato spessore minimo
della lamiera 6/10 di mm per misure del lato massimo fino a 500 mm, 8/10 di mm per
misure da 501 a
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1000 mm, 10/10 di mm per misure da 1001 mm; isolato esternamente (solo mandata aria)
con lastra in gomma sintetica a celle chiuse dello spessore minimo di 19. Mm.

Non & ammesso 'utilizzo di canali in pannelli sandwich con rivestimento di alluminio con
interposto coibente per I'isolamento delle condotte.

Condotto flessibile per collegamento diffusori

Condotto flessibile realizzato con tessuto reticolare in fibra rinforzato sui due lati da un film
in PVC, supportato da una struttura a spirale in filo di acciaio rivestito di PVC. Isolamento
termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm. Rivestimento
esterno anticondensa in tessuto di PVC.

Classe di resistenza al fuoco 1.

Batteria di post-riscaldo

Batteria di postriscaldamento ad acqua per installazione su canalizzazioni a sezione
quadrangolare, completa di batteria di scambio termico a pacco Cu-Al contenuta in un
involucro in acciaio zincato.

SISTEMA DUAL SPLIT AD ESPANSIONE DIRETTA
Con lo scopo di neutralizzare la dissipazione di calore del GANTRY nella sala TC e del sistema

di controllo della sala comandi, sara prevista l'installazione di un sistema dual-split ad
espansione diretta, composto da una unita motocondensante esterna collegata mediante
tubazioni in rame adatte al trasporto del gas freon, a 2 unita evaporanti interne, del tipo
pensile a parete.

Le prevedibili caratteristiche dimensionali degli interventi e la loro localizzazione sono
descritti nell’elaborato grafico allegato (tav. IM01).

LocALl RMN

IMPIANTO AERAULICO
Analogamento a quanto previsto per i locali TC, nelle due sale RM si procedera al

completamento dell'impianto di climatizzazione, mediante il collegamento alle
canalizzazioni gia predisposte sulla distribuzione aeraulica esistente ed attualmente a
servizio dell'adiacente reparto di Neuroradiologia. Tale distribuzione, & gia comprensiva di
unita di trattamento aria e relativa regolazione automatica. L'unita di trattamento risulta in
grado di fornire i volumi di aria ambiente, necessari per la climatizzazione ed i ricambi.

Nel completamento sono previsti tutti gli adattamenti da effettuare sulle canalizzazioni aria
esistenti, per consentire gli allacciamenti alle parti impiantistiche da realizzare ed eliminare
eventuali interferenze con le opere murarie da eseguire.

E' prevista l'installazione dei componenti di seguito descritti:
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Diffusori ad effetto elicoidale amagnetici
Diffusore a soffitto a flusso elicoidale amagnetico realizzato su pannello quadrato realizzato

interamente in acciaio INOX aisi 304 protetto o verniciato a polvere bianco standard RAL
9010, con deflettori di colore nero o bianco regolabili singolarmente e disposti a geometria
radiale, che permettono di ottenere sia un lancio vorticoso dell'aria in fase di
raffreddamento, sia un lancio verticale in fase di riscaldamento.

Completo di plenum realizzato interamente in acciaio INOX AISI 304 per diffusore a soffitto
a flusso elicoidale corredato di kit di fissaggio in acciaio inox AlSI 304, lamiera equalizzatrice
del flusso in alluminio e coibentazione esterna con spessore 6 mm certificata secondo le
Normative in vigore. Ingresso laterale con cannotto circolare e serranda di regolazione in
acciaio inox AlSI 304.

Il pannello e dotato di foro centrale per passaggio vite di fissaggio al plenum.

Griglie di ripresa a maglia guadra amagnetiche

Griglia di ripresa realizzata con pannelli a maglia quadrata da 13 x 13 mm in alluminio
preverniciato RAL 9010, cornice di supporto in alluminio con clips per fissaggio al
controtelaio realizzato in acciaio inox AISI 304 per fissaggio con clips.

Canale quadrangolare mandata/ripresa/espulsione aria ambiente

Condotta per il trasporto dell'aria a sezione rettangolare in alluminio preisolato spessore 20
mm AL 80 micron goffrato da un lato ed al liscio dall'altro Cl 01 80 micron completo di pezzi
speciali e curve. Conduttivita' termica, come da norme UNI 7891, non inferiore a 0,22W, pari
a 0,018kcal/h alla temperatura di 10°C. reazione al fuoco classe "0-1" con certificato
ministeriale ai sensi del D.M. 19/08/96. le condotte sono del tipo sanitario funghicida e
battericida ed a tenuta d'aria.

Non @ ammesso 'utilizzo di canali in pannelli sandwich con rivestimento di alluminio con
interposto coibente per I'isolamento delle condotte.

Tubo semirigido in PVC per collegamento diffusori amagnetici

Tubo semirigido in PVC con spirale di rinforzo nel medesimo materiale, pareti lisce sia
internamente che esternamente. Coibentato con lastra in gomma sintetica a celle chiuse
spessore 13 mm posta in opera incollata.

Serranda motorizzata

Nel caso si verifichi un quench l'impianto generale di ventilazione deve essere disconnesso
in maniera automatica dall' intervento del sistema di evacuazione rapida.

A tale scopo e previsto l'inserimento sulla ripresa aria di ciascuna sala RM di una serranda
motorizzata con le caratteristiche di seguito riportate:

serranda per canale flangiata a pale con movimento contrapposto, tenuta al passaggio aria
perfetta in posizione di chiusura. Doppia guarnizione su battuta pale e perimetro interno
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telaio. Trasmissione movimentazione esterna tramite servomotore asservito all’ impianto di
rivelazione ossigeno.

TuBo QUENCH
Per garantire I'evacuazione dell'elio in caso di quench del magnete e prevista l'installazione

di un canale circolare di dimensioni conformi alle specifiche richieste dal magnete stesso.

Il canale, realizzato in acciaio INOX aisi 316 verra fornito a corredo della macchina RM
completo di giunzioni a flangia od a baionetta, pezzi speciali, deflettori, alette direttrici nelle
curve, guarnizioni, staffe di ancoraggio, ed ogni altro onere, assistenza muraria esclusa per
dare I'opera funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte.

N.B. Il tubo si considera parte integrante della diagnostica pertanto il relativo costo si
intende compensato all’interno dell’offerta per la apparecchiatura RM.

IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA PER RAFFREDDAMENTO MAGNETI
Per il raffreddamento dei magneti & prevista l'installazione di due produttori di acqua

refrigerata: uno sempre in esercizio ed uno di scorta aventi le seguenti caratteristiche:
Gruppi frigoriferi raffreddati ad aria. Ogni gruppo funziona con alimentazione elettrica a
400V, trifase, 50Hz.

Il valore di EER della macchina non deve essere inferiore a 2,99 alle condizioni di
funzionamento di progetto, mentre I'efficienza media stagionale ESEER sara non inferiore a
4,08

Il gruppo frigo dovra essere in grado di erogare, secondo le esigenze d’impianto, dal 120% al
25% della propria potenza nominale frigorifera attraverso [Iattivazione del boost
(sovralimentazione) e la modulazione continua della potenza.

L'unita, sara provvista di n. 1 o piu compressori ermetici scroll con motore inverter e
presentera caratteristiche adeguate al funzionamento invernale, con campo di lavoro per
temperature esterne da-15a +42 °C.

Nel caso siano presenti piu compressori, le relative centraline elettroniche a
microprocessore realizzeranno la rotazione dell'ordine di avviamento dei compressori stessi.
Si potra intervenire direttamente sulla scheda della macchina per mettere in funzione il
gruppo isolando un compressore in caso di avaria (funzione di back up manuale).

L’'unita sara dotata di ventilatori Inverter e grazie all’elettronica sara inoltre possibile gestire
tre modi di funzionamento silenziati per adattare la macchina alle specifiche acustiche del
luogo di installazione. Sara possibile impostare via timer un modo di funzionamento
silenziato, per esempio notturno, in particolari ore del giorno.

Il chiller sara completamente assemblato in fabbrica su un robusto telaio in profilati di
acciaio zincato, protetto con verniciatura epossidica a forno, con un cabinato realizzato con
pannelli in lamiera di acciaio zincata con rivestimento in poliestere e sara completo di
modulo idronico, con apposito gruppo di spinta.

Il gruppo sara collaudato in fabbrica a pieno carico e alle condizioni nominali di lavoro.
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Prima della spedizione, sara sottoposto ad un accurato collaudo per accertare eventuali
perdite e sara caricato con la quantita necessaria di olio e di refrigerante.

Il collegamento dei produttori ai magneti, verra effettuato, mediate la realizzazione di una
distribuzione idraulica con percorso parte interrato e parte corrente in vista, mediante
I'ausilio dei componenti di seguito descritti:

» Sistema preisolato idoneo per essere direttamente interrato

Sistema idronico preisolato idoneo per essere direttamente interrato, costituito da tubo
in acciaio nero senza saldatura, guaina esterna in polietilene con spessore minimo 3,0
mm, schiuma rigida in poliuretano interposta con densita 70/80 kg/mc e conducibilita a
40 °C < di 0,026 W/m, spessori progressivi dell'isolante in funzione del diametro del tubo.
Il prezzo comprende le muffole per il ripristino dell'isolamento.

e Tubo in acciaio nero

tubo in acciaio nero senza saldatura per linee eseguite in vista per il trasporto di fluidi
,conforme alle norme UNI 8863 fino al diametro 6" e UNI 7287/74 per i diametri
maggiori. Posto in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza
delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe, saldature preparate secondo norma UNI 11001
, prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali e quant'altro occorre.
» Coibentazione tubazioni di acciaio nero

Rivestimento con guaina in gomma sintetica spessore 19 mm per tubazioni acqua
refrigerata, incollato con nastro isolante alle giunzioni, compreso curve e pezzi speciali.
Finitura esterna in lamierino di alluminio sp.6/10 mm

e Valvole di sezionamento circuito idraulico

Valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta
tenuta di bolla d'aria esente da manutenzione, dotata di guarnizioni laterali avvolgenti,
che garantiscono un'elevata durata in numero di cicli, tenuta superiore formata da
guarnizioni: due o-ring di tenuta per bassa pressione ed un'anello di PTFE per alta
pressione Valvola provata alla pressione di 25 bar, per un periodo superiore alle 48 ore.

CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI PIANO SEMINTERRATO
Per i locali in oggetto, I'impianto di climatizzazione necessario all’abbattimento dei carichi

termici dissipati in ambiente sara del tipo ad espansione diretta, a Volume di refrigerante
Variabile (VRV), con recupero di calore: La sua potenza sara adeguata ai carichi dissipati per
il mantenimento costante delle temperature interne. Il sistema sara essenzialmente
composto da due unita motocondensanti esterne, a piu compressori che ne permettono il
funzionamento in totale ridondanza e piu unita interne ubicate all'interno dei locali da
climatizzare. Il collegamento delle unita esterne alle vaporanti interne avverra per mezzo di
tubazioni adeguate al trasporto del gas frigorigeno. Il sistema VRV presentera caratteristiche
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adeguate al funzionamento invernale, con campo di lavoro per temperature esterne da -15
a +42 °C. Se ne descrivono di seguito le principali caratteristiche:
* Unita esterne sistema VRV

Unita motocondensanti per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllate da
inverter; refrigerante R410A, a recupero di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita, possibilita di collegare fino a 35 unita interne sullo stesso circuito
frigorifero.

L'unita esterna e’ formata dalla composizione di due singoli moduli,con le seguenti
caratteristiche:

Struttura autoportante in acciaio PCB senza piombo, dotata di pannelli amovibili, con
trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza alla corrosione, griglie di protezione
sulla aspirazione ed espulsione dell’aria di condensazione a profilo aerodinamico
ottimizzato. Non necessita di basamenti particolari per l'installazione, € possibile usare
singoli supporti in prossimita degli angoli.

Compressori ermetici a spirale orbitante di tipo scroll ottimizzato per 'utilizzo con R410A
a superficie di compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale, azionato
da inverter, con velocita fino a 6300 rpm, Nr 2 compressori del tipo on/off velocita 2900
rom della potenza; controllo della capacita dal 7% al 100%; possibilita di funzionamento
dell'impianto anche in caso di avaria di uno dei compressori grazie alla funzionalita di
back-up; raffreddamento con gas compressi che rende superfluo I'uso di un separatore di
liquido.

Resistenza elettrica di riscaldamento del carter olio (una resistenza per compressore).
Funzionalita i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in
sequenza dei compressori. Compensazione automatica del tempo di funzionamento tra i
compressori. Linea di equalizzazione delle pressioni per ottimizzare il funzionamento;
controllore di sistema a microprocessore per I'avvio del ciclo automatico di ritorno
dell’olio, che rende superflua 'installazione di dispositivi per il sollevamento dello stesso.
Circuito frigorifero a R410A con distribuzione del fluido a tre tubi e valvole selettrici,
controllo del refrigerante tramite valvola d’espansione elettronica, olio sintetico, con
sistema di equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore di liquido, il filtro e il
separatore d’olio.

Fase di defrost : Il processo grazie al quale e’ possibile liquefare ed eliminare I'eventuale
ghiaccio formatosi durante il funzionamento invernale coinvolge una batteria alla volta
consentendo alle restanti batterie e quindi al sistema un normale funzionamento nella
modalita desiderata.

N°2 Batterie di scambio, costituite da tubi di rame rigati internamente HiX-Cu e pacco di
alette in alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento anticorrosivo, dotate di
griglie di protezione laterali a maglia quadra. La geometria in controcorrente e il sistema
e-Pass permettono di ottenere un’alta efficienza di sottoraffreddamento anche con
circuiti lunghi e di ridurre la quantita di refrigerante
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Refrigerant Regulator per il controllo e I'ottimizzazione della quantita di refrigerante
presente nel circuito.

2 Ventilatori elicoidali, funzionamento silenzioso, griglia di protezione antiturbolenza
posta sulla mandata verticale dell’aria azionati da motori elettrici a cc Brushless
direttamente accoppiati, funzionanti a controllo digitale; Possibilita di impostare due
livelli di funzionamento a bassa rumorosita durante il funzionamento notturno.

Curva caratteristica ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Controllo della
velocita tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione costante nello
scambiatore.

Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per bassa e
alta pressione, temperatura aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura
scambiatore di calore e temperatura esterna. Sono inoltre presenti pressostati di
sicurezza per l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale tramite
telecomando). L'unita e provvista di valvole di intercettazione (valvole Schrader ) per
I'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli attacchi di servizio. Il circuito del refrigerante
viene sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidita, polveri e altri residui.
Successivamente viene precaricato con il relativo refrigerante. Microprocessore di
sistema per il controllo e la regolazione dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento
che in raffreddamento. In grado di gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di
controllo e di sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di attivare automaticamente la
funzione sbrinamento degli scambiatori.

Funzione automatica per la carica del refrigerante provvede autonomamente al calcolo
del quantitativo di refrigerante necessario e alla sua carica all’interno del circuito. Grazie
a questa funzione ¢é in grado di provvedere automaticamente anche alla verifica periodica
del contenuto di gas nel circuito.

Livello di pressione sonora non superiore a 62 dBA

Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul pannello frontale;
Display a 4 cifre in grado di fornire codici per informazioni di servizio.

Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz;

Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato.

Funzione di autodiagnostica per le unita interne ed esterne tramite il bus dati, accessibile
tramite comando manuale locale e/o dispositivo di diagnostica: Service-Checker —
visualizzazione e memorizzazione di tutti i parametri di processo, per garantire una
manutenzione del sistema efficace. Possibilita di stampa dei rapporti di manutenzione.
Possibilita di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
Possibilita di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding
Management Systems) a protocollo LONworks® e BACnet.

Campo di funzionamento: in raffreddamento da —15 ° CBS a 42 ° CBS,
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Accessori standard: manuale di installazione, morsetto, tubo di collegamento, tampone
sigillante, morsetti, fusibili, viti.
Dichiarazione di conformita alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilita
elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita
con 'unita.

* Unita interne sistema VRV

Unita interne a parete con copertura in materiale plastico, lavabile e antiurto, totalmente
amovibile dal corpo macchina per facilitarne l'installazione, dotata di isolamento
termoacustico in polietilene espanso; nella parte posteriore sono presenti le aperture per
I'accesso agli attacchi del refrigerante e dello scarico condensa; mandata in posizione
frontale dotata di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore con
orientazione verticale tra 10° e 70° e chiusura automatica al momento della
disattivazione dell’unita, deflettore smontabile per la pulizia. Filtro dell’aria a lunga
durata, in rete di resina sintetica lavabile. Ventilatore tangenziale con funzionamento
silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocita, mosso da un motore elettrico monofase
ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica;, potenza erogata
dal motore di 43 W, livello di pressione sonora (A/B) dell’'unita non superiore a 47/41
dB(A) misurata a 1m x 1m di distanza.

Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-
X Cu ed alette in alluminio ad alta efficienza.

Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo,
2000 passi, pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID
(proporzionale-integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura
ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point),
raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla
temperatura della linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas.

Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’'unita. In funzione delle effettive
necessita deve essere possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a
bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.

Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura
linea del gas

Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi
dei messaggi di errore, segnalazione della necessita di manutenzione; storico dei
messaggi di errore per l'identificazione dei guasti; possibilita di interrogare i termistori
tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.

Alimentazione: 220240 V monofase a 50 Hz.

Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non
polarizzato.

Possibilita di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
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Possibilita di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding
Management Systems) a protocollo LONworks® e BACnet.
Contatti puliti per arresto di emergenza.
Attacchi della linea del gas 15.9 mm e della linea del liquido 9.5 mm. Drenaggio VP13.
Dichiarazione di conformita alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilita
elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita
con 'unita.

* Tubazioni in rame per il collegamento tra unita esterne ed interne

Per il collegamento delle unita interne alla rispettiva unita esterna vengono utilizzate
tubazioni di rame conforme alle norme EN 12735 UNI 5649 disossidato al fosforo trafilato
secondo la norma ASTM.B.68/86, con procedimento conforme ai requisiti 1SO-9002 UNI-
EN 29002. Le caratteristiche meccaniche, le dimensioni e le tolleranze di lavorazione sono
rispondenti alla vigente normativa UNI 10376 ASTM-B-280, DIN 1786.

Le tubazioni sono rivestite con isolante flessibile in polietilene espanso a celle chiuse di
alta qualita, atossico senza CFC, con basso coefficiente di conducibilita termica, spessori e
caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 10376. L’isolante & finito esternamente
con guaina di PVC compatto antigraffio applicato a caldo, completamente aderente per
assicurare la funzione anticondensa ed adeguata resistenza alle lacerazioni ed alle
eventuali abrasioni.

Le prevedibili caratteristiche dimensionali degli interventi e la loro localizzazione possono
essere evinti dall’elaborato grafico allegato (tav. IM01).

IMPIANTO GAS MEDICALI
In ognuna delle sale RM, nella sala TC e nel locale preparazione TC & prevista l'installazione

di prese gas medicali marcate CE complete di dado e bocchello per:

-Ossigeno F.U.

-Aria medicale

-Vuoto

Le suddette prese dovranno essere derivate dall’attuale IDGM gia in servizio nell'adiacente
reparto di Neuroradiologia, realizzate secondo le vigenti norme UNI 7396 e certificate ai
sensi del D.Lgs 46/97 (Dispositivo Medico)

Ciascuna presa sara collegata alla relativo circuito di distribuzione esistente tramite
tubazioni in rame con le caratteristiche di seguito descritte:

Tubazione in rame in verghe per linee fabbricato secondo dpr 1095/68 con trattamento
interno e composizione chimica secondo UNI5649(lega Cu Dhp-Cu 99.9% ) Stato fisico,
dimensioni e tolleranze secondo UNI6507;fabbricate a norma ASTM B 280 (tappato ed
imbustato) Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme I1SO 7396 utilizzando
come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio Compresi
staffaggi, i pezzi speciali, i raccordi alle tubazioni esistenti, gli accessori oneri e sfridi.
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Dipartimento Tecnico Patrimoniale didue RMeunaTC
Area Dipartimentale Tecnica Padiglione G- Ospedale Bellaria
Allegati:

* Prime Indicazioni per la sicurezza- Relazione, oneri della sicurezza e Tavola SIC 01- Aree di
Cantiere;

¢ Opere Edili- Tavola AR 01 - Planimetria Di Inquadramento;

¢ Opere Edili - Tavola AR 02 — Percorsi;

e Opere Edili - Tavola AR 03 - Portata Solai;

¢ Opere Edili Tavola AR 04 — Stato attuale: Piano Terra;

e Opere Edili Tavola AR 05 — Progetto: Piano Terra;

¢ Opere Edili Tavola AR 06 - Progetto: Piano Interrato;

¢ Opere Edili - Tavola AR 07 - Progetto Sezione A-A;

¢ Opere Edili Tavola AR 08 — Progetto Dettaglio;

e Opere Edili Tavola AR 09 — Progetto Particolari;

e Impianti Elettrici - AIl.O1- Pianta locale TC - sala comandi TC e Preparazione TC -
posizionamento impianti elettrici e speciali

e Impianti Elettrici - All.02- Pianta locale RM1.5T e relativa sala comandi - posizionamento
impianti elettrici e speciali;

e Impianti Elettrici - All.O3 - Pianta locale RM3T e relativa sala comandi - posizionamento
impianti elettrici e speciali;

* Impianti Elettrici — All.04 - Tipico schema quadro QE RM1 (trafo di isolamento);

* Impianti Elettrici - All. n.05 Specifiche tecniche per reti a cablaggio strutturato -U.O.
Sistemi informativi AUSL di Bologna;

* Impianti Elettrici - All. n.06 Schema ad albero impianti e limiti di fornitura;

* Impianti Elettrici - All. n.07 Tavola IEO4 - Pianta locali piano interrato;

 Impianti Elettrici - All. n. 08 Stralcio schema quadro QE -2.20;

¢ Impianti Elettrici - All. n. 09 Stralcio schema quadro QE -6.40;

* Impianti Meccanici — PP-G IM 01

Ulteriore documentazione in CD-ROM
¢ Files edili ed impiantistici in formato editabile : programma Autocad
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Premessa

Il presente documento riporta le indicazioni preliminari inerenti la sicurezza di cui si dovra tener debito
conto nella stesura dei successivi Piani di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione dell'intervento

Oggetto dell'intervento sono tutte le opere di adeguamento e ristrutturazione dei locali necessarie per
l'installazione delle macchine ed attrezzature di due diagnostiche di Risonanza Magnetica E DIUN
tomografo computerizzato presso il piano terra del Padiglione G dell'ospedale Bellaria di Bologna

| locali che dovranno ospitare le apparecchiature di risonanza magnetica oggetto di appalto sono i
seguenti:
= piano terra - locale risonanza 3 tesla; locale risonanza 1,5 tesla; locale comandi e locali
tecnici attigui alle sale esami;
Locali del TC compost dalla sala esami, locale comandi e locale preparazione;

= piano interrato — locale tecnico risonanza 3 tesla; locale tecnico risonanza 1,5 tesla.

Il reparto di nuova realizzazione, in corso di ultimazione, prevede la realizzazione di tutti gli spazi,
lasciando i due locali delle risonanze magnetiche al grezzo, inoltre, la sala comandi gia parzialmente
realizzata andra modificata e suddivisa in due ambienti; rimane, inoltre, da completare con tutti i
collegamenti impiantistici e le visive che si affacciano sulle sale esami.

Per quanto riguarda i locali da realizzare per la nuova TC, questi attualmente sono al grezzo e
completamente da realizzare.

Al piano terra e al piano interrato sono presenti anche i locali tecnici di supporto alle risonanze, che
andranno completati con l'installazione delle apparecchiature elettriche, dati e di raffreddamento del
risonanze stesse. All'esterno dell’edificio dovranno essere posizionate le macchine frigorifere di
produzione dei fluidi refrigeranti a serrvizio delle RM.

Descrizione dell’attivita lavorativa dell’Azienda U SL di Bologna

Tutti i dettagli delle opere illustrate in premessa, sono contenuti nel capitolato dei lavori del progetto
preliminare e sommariamente vengono ripresi nei paragrafi successivi per evidenziare le principali
lavorazioni e le indicazioni preliminari di sicurezza.

Il cantiere si sviluppera in piu zone del Padiglione G, in corrispondenza delle diverse localizzazioni
degli interventi, inoltre deve essere previsto l'allestimento di un’area di cantiere principale con i
baraccamenti. Le aree esterne di cantiere, sono schematicamente illustrate nell’elaborato grafico
allegato al presente documento.

| lavori, dovranno essere programmati e realizzati per singole zone di intervento, anche concomitanti,
da individuarsi nelle planimetrie di cantiere da allegare al PSC, opportunamente delimitate e
segnalate durante tutte le fasi lavorative. Inoltre, all'interno del PSC, dovra essere descritto il
posizionamento della cartellonistica di cantiere e delle misure di primo soccorso. Considerato 'ambito
in cui si svolgono le lavorazioni, si dovra porre anche particolare attenzione nell'utilizzo delle
attrezzature affinché si riduca al minimo la propagazione dei rumori, in particolare durante le opere di
demolizione. Infine, grande attenzione dovra essere posta affinché le operazioni di realizzazione non
rechino danni ai locali e fabbricati limitrofi.
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Lo schema organizzativo del cantiere dovra essere finalizzato a minimizzare le interferenze e |l
disturbo alle attivita dell’ospedale, pertanto il PSC nella conduzione dei lavori, adottera tutti gli
accorgimenti necessari per la riduzione dei disagi alle attivita adiacenti in essere. Le lavorazioni piu
rumorose dovranno essere condotte quando le attivita del presidio sono limitate, anche al di fuori
degli orari canonici di lavoro.

Tutte le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate, recintate e accessibili solo alle
maestranze autorizzate durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Le aree di stoccaggio per il materiale da utilizzare all'interno del cantiere dovranno essere delimitate e
protette e limitare al minimo le interferenze.

Le strade di accesso ed uscita al cantiere, che coincidono con quelle utilizzate dal personale
ospedaliero, dagli utenti, dai mezzi pubblici e dai mezzi di soccorso; dovranno essere mantenute
sempre sgombre e perfettamente fruibili, nonché pulite da eventuali imbrattamenti causati dai mezzi
del cantiere. Inoltre, il cantiere e le sue fasi lavorative dovranno svolgersi senza arrecare danno alle
piantumazioni esistenti nell'area di intervento.

Il cantiere, per I'esecuzione delle opere, sara dovra essere prevalentemente organizzato all’interno
delle aree al grezzo. Le aree risultano gia ben separate dalle zone in cui € presente attivita sanitaria,
sia al piano terra e sia al piano interrato (a quest’'ultimo piano sono presenti alcuni locali tecnologici in
cui e possibile vi sia la presenza di personale addetto alle manutenzioni).
All'esterno le aree di cantiere dovranno limitarsi alle zone in cui sono previste le lavorazioni (piazzola
dedicata ai gruppi frigoriferi e punti di stazionamento dell’autogru per la posa delle risonanze e dei
gruppi frigo) e ai punti in cui & previsto lo stoccaggio prowvisorio del materiale, proveniente
dall'esterno, in particolare:
e a Nord dello stradello di accesso all'interrato dovra limitarsi alle zone in cui € prevista la
realizzazione della piazzola e dove andranno posizionate le baracche di cantiere;
« a Sud dello stradello dovra limitarsi all'area strettamente necessaria per lo stoccaggio del
materiale.

Il cantiere non dovra impedire la viabilitd dell'ospedale, pertanto dovra essere sempre garantito il
passaggio dei mezzi di servizio, dei mezzi di soccorso, dei mezzi addetti alle forniture (mediche e di
rifornimento) ed il passaggio pedonale degli utenti e del personale di servizio.

Nel caso si renda necessario, in alcune fasi di carico e scarico del materiale, sostare con i mezzi di
trasporto sulla carreggiata stradale, si dovra prevedere un’adeguata segnaletica, conforme al codice
della strada, al regolamento comunale e qualsivoglia norma vigente in materia, nonché, per la
movimentazione dei mezzi, prevedere anche movieri a terra.

Per le utenze elettriche ed idriche necessarie al funzionamento del cantiere, potranno essere derivate
dagli impianti esistenti presenti all'interno del Padiglione G rispettivamente al piano terra, dal quadro
di reparto, e al piano interrato dal locale tecnologico esistente, come concordato con la Direzione
Lavori.

Siillustrano di seguito le principali opere previste dall'intervento:

Piano Interrato

e Realizzazione degli impianti elettrici (quadri, linee FM, alimentazioni degli impianti
meccanici) e speciali (armadi e rete trasmissione dati, impianti di segnalazione e
allarme degli impianti di raffreddamento collegati al sistema di supervisione esistente,
ecc.) dei locali tecnologici dedicati alle risonanze, nonché integrazione degli stessi
impianti presso i locali tecnologici gia esistenti.
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e Realizzazione degli impianti meccanici dedicati al raffreddamento dei magneti delle
risonanze e la climatizzazione dei locali tecnologici, linee di adduzione dagli impianti
esistenti e di nuova realizzazione, linee di collegamento con le sale esame.

Realizzazione delle opere edili di assistenza e di ripristino delle finiture:
» forometrie per il passaggio degli impiantii;

 ripristini delle compartimentazioni REI;

» tinteggiature e verniciature;

Piano Terra
Le opere che dovranno essere realizzate all'interno di questo piano riguardano principalmente
'esecuzione delle opere di completamento delle sale esami ancora al grezzo per permettere
l'installazione delle risonanze. Nei locali comandi e tecnologici andranno completate le opere
impiantistiche di collegamento e alimentazione delle risonanze.

Si riassumono le principali lavorazioni da eseguire:
* Modifica dei tramezzi delle sale RM non ancora completati

* Modifica degli infissi esterni e dei vani finestra per suddividere il locale comandi in due
ambienti e realizzazione di nuovo vano finestra nei locali TC;

e Realizzazione di parete divisoria nella sala comandi RM
e Realizzazione di completamento dei tramezzi cartongesso;

e Completamento pavimento della sala comandi a seguito dello spostamento dei
tramezzi;

 Rifacimento del controsoffitto antisimico della sala comandi RM e realizzazione dei
controsoffitti amagnetici antisismici delle sale RM;

e Realizzazione di completamento dei tramezzi cartongesso nelle Sale RM e nei locali
TC;

» Realizzazione della gabbia di Faraday sale RM;

e Realizzazione di tutti i pavimenti nei locali RM e TC

* Realizzazione di tutti i controsoffitti antisimici nei locali TC;
« Montaggio di infissi interni ed esterni;

* Realizzazione di impianti elettrici e meccanici (alimentazioni e quadri elettrici, quadri e
rete dati, illuminazione ordinaria e di emergenza, rilevazione fumi, impianto di
climatizzazione, canali aerazione di emergenza, tubo di Quench, rete gas medicali, ecc.);

e Tinteggiature e verniciature;

* Rivestimenti nei locali sale esami;

Opere esterne
All'esterno dovranno essere realizzate, a questo piano, le seguenti opere:
e Scavi per realizzazione piazzola e per le adduzioni dei fluidi refrigeranti per le RM,;
* Realizzazione di piazzola in c.a in opera e bauletto in cls (o piastre in c.a.) di protezione
delle condotte dei fluidi refrigeranti;
» reinterri degli scavi
» realizzazione di recinzione in rete metallica e piantumazione di arbusti e rampicanti
» predisposizione del punto di stazionamento dell’autogru per il trasbordo del magnete e
delle altre apparecchiature delle risonanze apparecchiature di risonanza all’interno delle
sale, nonché il trasbordo dei gruppi frigo sulla piazzola




AZIENDA USL DI BOLOGNA OSPEDALE BELLARIA di BOLOGNA

Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/ri duzione dello stesso

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento la Ditta Aggiudicataria dovra analizzare in dettaglio i rischi
derivanti dalle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto.

A seguito dell'individuazione delle varie fasi lavorative, dovra evidenziare i rischi prevedibili e/o
I'impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento
delle condizioni di sicurezza in cantiere.

L'obiettivo della valutazione dei rischi, € di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell'individuazione
dei possibili rischi.

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le diverse
fasi lavorative, che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi
Piani Operativi di Sicurezza (POS), ma vogliono solo sottolineare alcune criticita che dovranno essere
valutate durante la progettazione del cantiere.

Rischi prevalenti

Nella fase di movimentazione delle apparecchiature, materiali e di carico e scarico degli stessi
all'interno del padiglione e delle aree di cantiere e durante le lavorazioni da effettuarsi all’esterno degli
immobili si dovranno eliminare/ridurre le seguenti criticita:

* Interferenze dovute al transito degli automezzi di cantiere e di trasporto materiale e

apparecchiature con automezzi delllAzienda Usl di Bologna, mezzi pubblici, autoveicoli

dell'utenza, pedoni;

» La predisposizione in sicurezza dei punti di stazionamento degli automezzi pesanti per il

calo dei magneti RM e del Gantry della TC attraverso le botole poste sul solaio del

padiglione G in corrispondenza delle sale esami e delle altre apparecchiature; analogamente

per i il calo dei gruppi frigoriferi sulla piazzola esterna;

» Il rischio di caduta di materiale dall’alto;

* La movimentazione di automezzi di cantiere;

e |l rischio di incendio dovuto alla custodia di sostanze infiammabili ed al deposito di

materiale di risulta infammabile.

» La presenza di polveri e di materiali dannosi per la salute;

* La caduta dall'alto;

* La movimentazione dei carichi (manuale e con mezzi di cantiere);

» Il rischio di caduta di materiale dall’alto;

e |l pericolo di impatto tra la movimentazione dei mezzi di cantiere e il personale di

cantiere;

* Lo schiacciamento;

» Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni;

» Danni all'udito causati dal rumore;

» Elettrocuzione.

Durante la fase di realizzazione delle opere edili di completamento dei locali e di finitura, sono da
eliminare/limitare i seguenti rischi:

* La presenza di polveri e di materiali dannosi per la salute;
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* La caduta dall'alto da ponteggi e trabatelli;
» Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni;

e Danni all'udito causati dal rumore;

* Movimentazione manuale dei carichi.

Durante la fase di posa degli impianti elettrici, termici, idraulici e di areazione, sono da
eliminare/limitare i seguenti rischi:

» Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni
» Elettrocuzione;

* Incendio ed esplosione;

* Movimentazione manuale dei carichi.

La dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle maestranze dovra essere adeguata
alle lavorazioni in atto.

Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire
nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre, dovranno
essere scelte le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere le condizioni di lavoro
sicure.

Inoltre, si ricorda che potrebbero essere presenti altri cantieri contemporanei e confinanti alle zone di
intervento, per cui, nella fase di redazione del PSC , si dovra tenere in conto anche di tali
interferenze.

Stima degli oneri inerenti la sicurezza

| costi della sicurezza, riportati nel seguito, dovranno essere successivamente identificati e dettagliati
dal Concessionario nel PSC, all'atto della predisposizione del progetto esecutivo. La stima degli oneri
della sicurezza é stata definita in questa fase preliminare stimando i costi relativi agli apprestamenti
necessari che di seguito si illustrano:

¢ allestimento del cantiere;

e apprestamenti comuni di protezione collettiva: ponteggi, mantovane, protezioni e
trabattelli;

* misure preventive e d.p.i. previsti per lavorazioni interferenti;
» Coordinamento dell'attivita di cantiere;

n. Descrizione Impgrto
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2.600,00
> APPRESTAMENTI COMUNI DI PROTEZIONE COLLETTIVA:
PONTEGGI, MANTOVANE, PROTEZIONI E TRABATTELLI 3.300,00
3 MISURE PREVENTIVE E D.P.l. PREVISTI PER LAVORAZIONI 300.00
INTERFERENTI ’
4 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE 1.300,00
TOTALE 7.500,00
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Allegato

FASCICOLO INFORMATIVO SUI RISCHI SPECIFICI DELL’AUS L DI
BOLOGNA

art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

AZIENDA USL DI BOLOGNA Sede
legale: Via Castiglione, 29
40124 - Bologna

Referenti aziendali AUSL di Bologna

Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni Direttore
Sanitario Dott. Angelo Fioritti

Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria Petrini
Responsabile del Procedimento AUSL Dott.sa Rosanna Campa

Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione Dott. Daniele Tovoli

Descrizione dell’attivita lavorativa

L’attivita lavorativa svolta all'interno della struttura sanitaria & principalmente rivolta alla diagnosi e
cura delle malattie dei pazienti,.
E’ volta inoltre:

« all'attivita di ricerca e sperimentazione,

« alla gestione amministrativa ed al controllo ed indirizzo programmatico delle attivita sanitarie, del
personale e dei pazienti utenti,

« all'attivita tecnica di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto e sostegno delle parti
impiantistiche

« all'attivita tecnica di progettazione e manutenzione delle strutture,

« al controllo dell'attivita tecnica di produzione del calore e del trattamento/purificazione dell’aria,

« al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,

« al controllo della produzione e distribuzione interna di beni e servizi per la ristorazione,

« all'acquisizione di beni e materiali di consumo interno,

» al deposito temporaneo e distribuzione ed all'indirizzo e controllo dello smaltimento di rifiuti

Modalita di accesso/permessi
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L'accesso alle zone oggetto d’intervento deve essere sempre preceduto, a cura della Ditta, da
puntuale comunicazione da inoltrare Responsabile AUSL del Servizio Utilizzatore e ai responsabili
dellattivita (es. dirigenti, coordinatori/Unita Assistenziali e/o Servizi).

Il personale della ditta appaltatrice deve essere identificabile tramite tessera di

riconoscimento corredata di fotografia e generalitd che riporti in modo leggibile il nome della
ditta/datore di lavoro, cio al fine di una piu agevole ed immediata possibilita di riconoscimento e di
identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell’Azienda USL di Bologna.

Per l'accesso di mezzi motorizzati per il trasporto di beni e materiali (operazioni di carico e
scarico) vedi Allegato 4.

Dispositivi di Protezione Individuale

Tutti gli operatori delle Ditte esterne dovranno fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale
definiti nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi, per l'utilizzo dei quali devono gia essere
specificamente formati ed addestrati all'utilizzo; in alcuni casi potranno essere indicati
specifici Dispositivi di Protezione Individuale per 'accesso a luoghi, concordati con il
referente aziendale e questi saranno forniti a cura dell’Azienda USL.

Altre norme generali

e E’ fatto divieto di utilizzare senza autorizzazione biancheria di proprieta dell’Azienda durante i
lavori ;

e Al termine della prestazione la ditta appaltatrice provvede tramite i propri operatori al ritiro ed
allo smaltimento dei materiali residui della lavorazione.

Rispetto dell’'utenza

Il personale delle ditte appaltatrici € tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto
dell'utenza riportate negli accordi generali.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si
consiglia di fare riferimento al Direttore dei lavori che contattera i Dirigenti o Preposti di zona,
per segnalare i problemi riscontrati.

| lavoratori delle ditte appaltatrici, nello svolgimento delle loro mansioni, dovranno:
e separare con transenne o elementi adeguati al rischio, le aree ove si svolgono le attivita

concordate con il D.L. e il referente aziendale
e nel caso si provochino danni seguire le procedure relative
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Rischi generali
Rischio elettrico

I principali rischi connessi all'utilizzo dell'energia elettrica e relativi impianti di distribuzione,
sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e ulteriori
rischi, dovuti ad errato o non conforme utilizzo degli impianti elettrici o parti di essi, consistenti
nella possibilita di generare condizioni d’innesco incendio degli stessi impianti o di materiali
combustibili o inflammabili utilizzati o posti inopportunamente nelle immediate vicinanze dei
punti di prelievo dell’energia elettrica ( es: prese di corrente).

Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che puo
verificarsi per:

rimozione della protezione o involucro

rimozione dell'isolamento

lavori o interventi su parti di impianti ritenute non in tensione

riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate
accidentale rottura o tranciatura di cavi in tensione in seguito a lavori edili.

Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento conduttore (massa) normalmente non
in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento puo andare in tensione e verificarsi per:

e assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di
spina “tipo tedesca” nelle prese tradizionali italiane).

e assenza di coordinamento fra Iimpianto di terra e interruttore differenziale e/o
magnetotermico.

e assenza di “equipotenzialitd” fra le masse metalliche

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina;
nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla
loro alimentazione.

Norme precauzionali

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si € in
possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita previste dalla
legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per
errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di
un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine e apparecchiature elettriche con detergenti
liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina dalla presa di
alimentazione elettrica. Evitare la dispersione di detergenti e/o liquidi in genere, all'interno
delle macchine.
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Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce
guando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe,
lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme. E’ vietato utilizzare adattatori in modo
permanente per alimentare apparecchiature elettromedicali.

Non utilizzare componenti elettrici 0 macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi

casi I'uso improprio del componente o della macchina pud generare situazioni di rischio, elettrico o
meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto
(ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi come bagni, docce).
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) incustodite sulle vie di
transito in quanto, oltre a costituire intralcio con possibilita di caduta di persone, possono
subire sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di
rischio.

Al fine di evitare rischi correlati all'utilizzo di apparecchiature/attrezzature elettriche deteriorate o
guaste, e necessario attuare controlli e manutenzioni periodiche delle stesse, valutandone la
riparazione o l'eventuale sostituzione, L'uso di componenti elettrici alterati aumenta
considerevolmente il livello di rischio, come ad esempio:

= cavi e/o conduttori con isolamento danneggiato

involucri di protezione non integri

e connessioni elettriche approssimative o non corrette

parti di linee o circuiti disconnessi mediante sezionamento delle parti attive, senza controllo
diretto o sicuro dell'efficace intervento dei dispositivi di sezionamento.

Le prese a spina delle apparecchiature utilizzate devono essere:

e protette contro i contatti diretti

e provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo

» accessibili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)

« gli spinotti trattenuti dal corpo isolante della spina e con parzialmente isolamento

« le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina ( alveoli protetti).

Probabilita di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro
parti o guasti elettrici da corto circuito. Questi fattori rientrano nella trattazione che segue relativa al
rischio di incendio.

Rischio d’ incendio

Il sistema organizzativo di cui si &€ dotata I'Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente
formati ed addestrati che agiscono seguendo le istruzioni e le procedure specifiche per la
prevenzione degli incendi e per la gestione dellevento incendio e che effettuano |l
controllo/segnalazione ai Dirigenti, Preposti interni e ai servizi interessati di tutte le situazioni che
possono comportare un aggravio del rischio d’incendio.

Questi operatori hanno anche il compito di primo intervento per il soccorso agli infortunati o
coinvolti nell’evento e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/esodo orizzontale
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elo evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed
impianti.

Nei locali di lavoro sono affisse istruzioni brevi per le chiamate d’emergenza in caso d’incendio.

Gli Addetti al’lEmergenza Incendio sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od
ordini per la gestione del’'emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori
(Vigili del Fuoco). Il personale sanitario presente provvede agli interventi di primo soccorso e se
occorre stabilisce gli interventi a supporto degli spostamenti dei pazienti in zone limitrofe ove
siano temporaneamente garantite condizioni di mantenimento dell'assistenza o sicure.

Le Ditte sono pertanto invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 e al Decreto del
Ministero dell'Interno del 18/09/02 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo tecnico,
organizzativo e gestionale come:

rispetto dell'ordine e della pulizia;

attuazione delle misure di sicurezza predisposte nella valutazione dei rischi dell'intervento e
nell’eventuale documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

informazione e formazione dei lavoratori.

Controllo e segnalazione.

Piani di emergenza

Sono attualmente predisposti documenti differenziati in relazione al rischio d'incendio alla
complessita strutturale ed alle attivita svolte. Sono denominati Piani di emergenza incendio e
istruzioni di gestione dellevento incendio specifici per ogni struttura delllAzienda. Nel caso
specifico fare riferimento al piano di emergenza dell’Ospedale Maggiore.

Gli operatori delle ditte appaltatrici devono seguire le istruzioni riportate nelle schede “Chi scopre
un incendio”, “Operatori delle imprese esterne in appalto ”, “Misure per I'esodo in emergenza” o
guelle impartite dagli addetti alla gestione dell’emergenza di zona. (vedi Allegati 1, 2, 3).

Rischi specifici
Esposizione ad agenti biologici

All'art 267 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si definisce agente biologico: qualsiasi
microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che
potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

Le modalita di esposizione piu frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, abrasione,
contaminazione della mucosa oculare e orale e della cute integra e non , con superfici,
oggetti, macchine/attrezzature o sue loro parti.

Modalita comportamentali

» Concordare/Avvertire i Dirigenti e/o Preposti di zona dell'accesso, per gli interventi lavorativi
definiti ;

» Accertarsi della necessita di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale specifici;
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e Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comungque senza
l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del luogo dell'intervento.

e Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in luoghi e/o avere contatto con attivita |,
persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione
andra posta nella esecuzione delle istruzioni relative alla prevenzione incendi, (fare riferimento
alla sezione specifica del documento).

« Assicurarsi sempre che le apparecchiature, oggetto di manutenzione, siano state preventivamente
sottoposte a pulizia e disinfezione secondo i protocolli in uso presso I'Az. USL di Bologna.

e Adottare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare,
fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro e dopo aver utilizzato eventuali

e Dispositivi di protezione individuale, coprire con cerotti 0 medicazioni apposite eventuali
graffi o lesioni cutanee.

Indicazioni in seguito a contaminazioni/lesioni:

Lesioni percutanee (punture/tagli):

« Far sanguinare la ferita per qualche istante;

 lavare la ferita per dieci minuti con acqua e sapone;

« disinfettare con soluzione di iodio al 10% o composti a base di cloro (es. amuchina 10%);
e rimuovere se possibile eventuali corpi estranei presenti nella sede della ferita

Contaminazioni di cute integra e non:

« lavare la ferita per 10 min. con acqua e sapone
 disinfettare con soluzione di iodio al 10% o composti a base di cloro (es. amuchina 10%);

Contaminazione della mucosa oculare o orale:

e sciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica o con acqua di rubinetto per 10-15
minuti a getto debole e a temperatura fisiologica.

quindi:

 informare il Dirigente o Preposto dell’ UA/UO /Servizio in cui si opera;
e recarsi al pronto soccorso piu vicino entro 4 ore;
« applicare tutte le procedure amministrative previste dalla Ditta di appartenenza .

Rischio da radiazioni ionizzanti
In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi

radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch’esse utilizzate a
scopi diagnostici o terapeutici.
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| locali dove pud essere presente il rischio di assorbimento di radiazioni ionizzanti sono
delimitati e contrassegnati con una delle seguenti segnalazioni.

L'accesso alla ZONA CONTROLLATA é rigorosamente regolamentato in quanto presenta il
rischio piu elevato. Per accedere in entrambe le zone occorre comunque una esplicita
autorizzazione del committente.

La responsabilita della sorveglianza fisica della radioprotezione e affidata al’Esperto

Qualificato nominato dall’Azienda USL il quale puo fornire particolari prescrizioni da osservare
durante la permanenza, per attivita lavorative, entro le zone classificate. E’ necessario che prima
dell'inizio delle attivita nelle zone classificate I'Esperto Qualificato sia messo al corrente sulle
funzioni che vi saranno svolte e sul personale adibito al fine di poter predisporre le indicazioni di
sicurezza ed eventualmente attivare gli opportuni controlli dosimetrici.

Modalita comportamentali

| lavoratori dovranno comunque sempre attenersi alle Norme Interne di Radioprotezione rese
disponibili nei luoghi di lavoro e a quanto specificato all’art.68 del D.Lgs.230/95 e in particolare
devono:

e osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della
protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali
sono addetti;

e usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;

e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,

e non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;

e non compiere, di propria iniziativa operazioni o0 manovre che non siano di loro competenza
0 che possano compromettere la protezione e la sicurezza;

ZONA ZONA
CONTROLLATA SORVEGLIATA

(D.Lgs. 230/95)

Accesso regolamentato
VIETATO l'ingresso alle persone NON AUTORIZZATE

(D.Lgs. 230/95)

e controllare la presenza di contaminazione radioattiva personale con gli appositi strumenti in
dotazione ai reparti ove questa puo verificarsi, e, in caso di riscontro positivo, rivolgersi
all’Esperto Qualificato per accertamenti piu approfonditi e la determinazione della dose
impegnata.
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Indicativamente le aree ove possono essere presenti apparecchiature o sorgenti radiogene
sono i reparti di radiologia e neuroradiologia, radioterapia e radioterapia metabolica, i laboratori di
analisi, la fisica sanitaria, le zone ambulatoriali odontoiatriche dove si utilizzano macchine per
radiologia in maniera estemporanea, le medicine nucleari e gli annessi laboratori, ambulatori, sale
diagnostiche, camera calda (dove vengono depositate le sorgenti ed i prodotti radioattivi) le aree
di recupero dei reflui radioattivi dai trattamenti diagnostici o sanitari.

Rischio nei siti di Risonanza Magnetica

L’installazione ed uso di impianti diagnostici a Risonanza Magnetica (RM) sono regolamentati da
specifica legislazione (DPR 08/08/1994 e s. m. e i.).

I locali che ospitano questa tipologia di apparecchiature sono caratterizzati dalla presenza costante
di un campo magnetico forte (campo magnetico statico), da gradienti di campo magnetico e,
durante il funzionamento della macchina, dalla presenza di campi a radiofrequenza.

Nel caso di apparecchiatura a magnete superconduttore all'interno della macchina e presente un
serbatoio contenente liquidi criogeni (Elio).

Il sito RM e delimitato e contrassegnato dalle seguenti (o analoghe) segnalazioni:
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In queste zone € vietato introdurre materiale ferromagnetico e l'accesso e consentito solo al
personale autorizzato 0 a persone a cui non sono state accertate controindicazioni; l'accesso e
vietato a portatori di pacemaker, di protesi con circuiti elettronici, portatori di clips vascolari,
preparati metallici intracranici, schegge metalliche situate in prossimita di strutture
anatomiche vitali e, in generale, dispositivi attivi 0 comunque sensibili ai campi magnetici.

I nominativi del personale autorizzato ad accedere liberamente nel sito sono contenuti in un
apposito elenco depositato presso i locali RM; per il personale che accede occasionalmente al
sito e gli eventuali visitatori 0 accompagnatori, invece, & prevista la compilazione di uno specifico
guestionario atto a verificare I'assenza di controindicazioni all'accesso.

Il documento di riferimento per la gestione delle attivita all'interno del sito RM ¢ il “Regolamento di
Sicurezza”, che contiene le norme comportamentali, la descrizione dell’'area RM e le procedure da
tenersi nei casi di emergenza.

La zona all'interno del sito interessata da alto valore di campo magnetico (pari o superiore a

0,5 mT) e segnalata mediante linee colorate presenti sul pavimento.

L'attenuazione della gabbia di Faraday (schermatura presente in genere nelle pareti della sala
magnete) é tale da tutelare persone e operatori al di fuori della sala dalle radiofrequenze prodotte
dal sistema.

Le operazioni di travaso dei criogeni (Elio liquido) vengono effettuate, previo appuntamento, da
personale specializzato delle Ditte fornitrici. Durante tali operazioni viene sospesa lattivita
diagnostica.

La figura preposta per tutti gli aspetti tecnici legati alle problematiche tecnico—fisico ingegneristiche
di sicurezza e I'Esperto Responsabile della Sicurezza RM nominato dall’Azienda

USL, mentre per gli aspetti medici inerenti I'effettuazione in sicurezza di un corretto esame
diagnostico la figura preposta € il medico Responsabile per la sicurezza RM, anch’esso nominato
dall’Azienda USL.

Norme di sicurezza generali di Risonanza Magnetica

e Tutti gli operatori devono essere formati sui rischi legati alla presenza campo statico di
induzione magnetica, alle onde elettromagnetiche a radiofrequenza, ai gradienti di campo
magnetico e ai criogeni;

e L'accesso libero ai locali RM €& consentito solo agli operatori autorizzati e al personale
incaricato della manutenzione dell’apparecchiatura. Al personale addetto alle pulizie € permesso
accedere ai locali della RM per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle loro
mansioni, inoltre deve essere opportunamente informato sulle norme comportamentali;

e In assenza del personale addetto, la porta d’'ingresso al sito deve essere chiusa a chiave o con
chiusura automatizzata. Durante la normale attivita, gli accessi devono essere controllati dal
personale presente, che diventa responsabile di danni o manomissioni provocati da estranei,

e nonché dell’accertamento dell'autorizzazione all'ingresso al sito;

» La segnaletica con le indicazioni di pericolo deve sempre essere presente e leggibile;

e Le linee tracciate sul pavimento, corrispondenti ad intensita di Campo Magnetico Statico
pari a 200mT, 0,5 mT devono sempre essere visibili;
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e Le presenti Norme Interne per la Sicurezza in Risonanza Magnetica devono sempre essere
esposte, ben visibili e rese a conoscenza di tutti gli operatori del sito, ciascuno per la sua
competenza;

* Nessuna persona deve superare la porta della Sala Magnete (0,5 mT) senza essere stato
interrogato secondo le modalita della classe di appartenenza (lavoratore, paziente,
accompagnatore, visitatore, volontario, ...);

e Come da segnaletica, € tassativamente vietato I'accesso a portatori di pace-maker, impianti
attivi, impianti metallici, stimolatori elettrici; inoltre €& tassativamente vietata l'introduzione di
materiale ferromagnetico mobile, compresi utensili, recipienti, carrelli, barelle. Si ricorda infine
che la presenza dell'intenso campo magnetico pud provocare danni irreversibili a carte
magnetiche, orologi meccanici, hastri magnetici, dischi o altri supporti magnetici.

Rischio chimico

Si puo definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti
sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.

Il rischio chimico & legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale
interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con
sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio. Le

modalita di esposizione piu frequenti sono:

= contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
« inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
« ingestione di liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le
lavorazioni o lo smaltimento ed i contenitori di rifiuti che vengono awviati al conferimento per lo
smaltimento.

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

« Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.

» Accertarsi della necessita di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale in relazione
al rischio indotto dai prodotti o dalle sostanze presenti e dalle modalita di confinamento degli
stessi .

e Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza
l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.

e Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attivita o persone al fine di
non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andra posta nella esecuzione delle
istruzioni relativamente alla prevenzione incendi quando nel luogo possono essere presenti
sostanze combustibili, inflammabili o0 gas comburenti come ossigeno o protossido d’azoto (fare
riferimento alla sezione specifica rischio d’'incendio nel documento).

e Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare,
fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le
mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti 0 medicazioni apposite eventuali graffi
o lesioni cutanee.
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 Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e la sua
pericolosita (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque
senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

e Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimita di recipienti contenenti sostanze
chimiche e comunque allinterno dei laboratori aziendali (fumare, utilizzare fiamme libere
eseguire saldature ad arco o produrre scintille in operazioni di taglio o smerigliatura di parti
metalliche, etc.)

Alcune note particolari:

e Se e necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi
(mediante informazioni dai responsabili locali) sulla necessita 0 meno di indossare dispositivi di
protezione individuale. Occorre consultare anche le eventuali specifiche indicazioni preventive
nel documento dei rischi interferenti (DUVRI) ;

» Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze chimiche si devono
indossare i dispositivi individuali di protezione previsti. Indossare sempre i guanti, quando si
procede alle pulizie ambientali o al ripristino del materiale utilizzato per le pulizie;

e E’ vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso Unitd Operative/ servizi/ dellAzienda
senza il preventivo consenso o0 autorizzazione del Responsabile locale;

e Evitare nello specifico di innescare reazioni chimiche indesiderate disperdendo/mescolando
prodotti chimici acidi ad esempio acido cloridrico con ipocloriti che danno origine a gas cloro o
acidi con sali di zolfo (es. solfuro di sodio o solfuro ferroso) che danno origine al gas acido
solfidrico.

Se vi € spandimento di sostanze chimiche procedere come seque:

e segnalare la situazione anomala al preposto di zona, valutare congiuntamente la pericolosita
dell'operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di
protezione individuale;

se possibile ventilare I'ambiente per disperdere gas o vapori accumulati.

coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;

raccogliere il tutto con una paletta e smaltire immediatamente nei contenitori dei rifiuti

pericolosi;

e vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale.

ATTENZIONE
Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione di vapori,
contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) avvertire il ‘preposto di zona’ ed

attivare la seguente procedura.

In caso di inalazione di vapori

allontanare immediatamente I'operatore dalla zona inquinata

favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria
accompagnarlo al pronto soccorso

se possibile reperire informazioni o le schede di sicurezza dei prodotti che hanno causato
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‘'esposizione

in caso di contatto con parti del corpo

« lavare con abbondante acqua la parte esposta
e togliere gli indumenti inquinati
 in caso di lesioni alla cute, accompagnare I'esposto al pronto soccorso in

caso di contatto con gli occhi

« lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
= accompagnarlo al pronto soccorso

N.B. Avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione interno (al numero di tel. 0516478491
oppure all'indirizzo di posta elettronica prevenzione.protezione@ausl.bologna.it). Al termine
dell'incidente relazionare al preposto di zona e/o al Servizio di Prevenzione e Protezione
sull'accaduto.
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OSPEDALE BELLARIA di BOLOGNA

Gestione dei rifiuti

Nell'Azienda USL diBologna la smaltimento deirifiuti avviene in contenitari distinti per codice colore:

AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA
UTILIZZO CONTENITORI RIFIUTI

SACCO NERO: Per contenere rifiuti Situati nelle camere de
Di due misure, provenienti dalle cucine, | pazienti, guardiole,
fornito mensilmente o residui dei pasti o di bagni, sale
al bisogno dalla Ditta giardinaggio, pulizia dei | medicazioni, cucina,
appaltatrice delle locali, gessi ortopedlc_l non uffici, stud_l,

o contaminati da materiale | ambulatori.
pulizie.. ) .

biologico.

RIGIDO GIALLO: Per contenere aghi e Situato il piu

Da 7 litri, con

chiusura ermetica
rossa, fornito

taglienti: bisturi, fiale in
vetro, lancette, siringhe.

praticamente vicino
alla zona di utilizzo:
carelli della terapia,

settimanalmente dalla medicazione.
Ditta appaltatrice..
RIGIDO NERO: Per contenere rifiuti Situato il piu

Da 40 e 70 litri, con
chiusura ermetica
gialla, con sacco
interno in polietilene
giallo, fornito
settimanalmente dalla
Ditta appaltatrice.

pericolosi derivanti da
attivita di natura biologica
parti anatomiche non
riconoscibili, contenitore
per aghi e taglienti.

praticamente vicino
alla zona di utilizzo:
sale medicazioni, sale
parto, sale operatorie,
laboratorio analisi,
pronto soccorso,
malattie infettive.

e e

RIGIDO GRIGIO:

Da 50 litri, con
chiusura ermetica

Per contenere il vetro
bianco delle bottiglie per
terapia infusionale.

Situato generalmente
nei cambi biancheria
dei vari servizi e

CARTA
QUI

Scatolone con sacco
azzurro, fornito
settimanalmente dalla
Ditta appaltatrice.

N.B. Non introdurre
nessun altro oggetto.

bianca, fornito reparti.

VETRO settimanalmente dalla

BIANCO Ditta appaltatrice.
CARTONE Per contenere tutta la carfaPosizionato solo nelle
BIANCO: non umida. segreterie e negli uffici

amministrativi..
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FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA OSPEDALE BELLARIA di BOLOGNA
DI 2 RISONANZE MAGNETICHE

Danni a cose 0 persone

Di seguito si indicano le modalitd da seguire nel caso i lavoratori delle ditte appaltatrici

procurino danni a cose o persone:

e informare tempestivamente (a cura del lavoratore o del referente della ditta appaltatrice) i
dirigenti e/o preposti dell’Azienda di quell’area lavorativa o il responsabile aziendale incaricato

di seqguire i lavori oggetto dell'appalto;

Allegato 1: Istruzioni da attuare in caso di incend io

CHIUNGUE SCOPRA UN INCENDID
DEVE NELL'ORDIME:

1 - CHIAMARE | VIGILI DEL Fuoco TEL. 115
COMUNICANDD,

L'ubicazione e il luogo dell'evento:
Le dimensioni dell’evento

«| dati identificativi di chi trasmette

2-AVVISARE L'ADDETTO ALLA GESTIONE
DELL'EMERGENZA

AFERACDER ATDETTD sk

PEETISHE ML THILIIAL

3 - AVVISARE IL REFERENTE LOCALE DELLA
ATTIVITA®

avvisare eventuali persone presenti in zona
seguire le indicazioni generali per il personale in
caso di incendio
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FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA OSPEDALE BELLARIA di BOLOGNA
DI 2 RISONANZE MAGNETICHE

Allegato 2: Operatori delle imprese  esterne

ALLARME

In caso di segnalazione o awviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne,
deve:

e mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature
elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.)

e rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli
interventi di soccorso (es.. carrelli, lavapavimenti, scale, macchine, ecc.) e alla
movimentazione in generale;

e recarsi all'esterno attraverso l'uscita piu vicina senza attraversare (se possibile) la zona
dell’evento;

« il piu alto in grado, del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori
in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.

Cessato
allarme

e a nessuno e consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di
zona dell’emergenza non ha dato il benestare.

< il personale attendera dal piu alto in grado la comunicazione di “cessato pericolo” per
'accesso ai locali.

Allegato 3: Misure per I'esodo in emergenza

ESODO VERSO UN LUOGO SICURO ESTERNO

In caso d’emergenza, per non affollare i compartimenti attigui alla zona interessata dall'incendio
gli operatori delle ditte appaltatrici, non coinvolti nella gestione dell’emergenza, devono
seguire le indicazioni impartite verso un luogo sicuro esterno della struttura.

Allegato 4: Misure comportamentali ed obblighi per tutti gli autisti esterni

Durante 'accesso al presidio per effettuare le operazioni di carico e scarico, gli autisti devono
fare attenzione ai seguenti fattori di rischio ed attenersi alle seguenti istruzioni.

Nel percorrere le vie di transito ed effettuare le operazioni di carico e scarico occorre tenere
conto dei rischi e delle seguenti indicazioni:

1. rispettare quanto previsto dal Codice della Strada;
2. transito di carrelli elevatori e di automezzi in manovra,;
3. presenza di carrelli elevatori in operazioni di trasporto carichi o in manovra;

4. transito di
mezzi
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FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA OSPEDALE BELLARIA di BOLOGNA
DI 2 RISONANZE MAGNETICHE

5. presenza di materiali collocati nel
piazzale.

6. pazienti, utenti e lavoratori in transito pedonale

PERCORRENZA DELLE VIE DI TRANSITO — AREE DI CARICO/SCARICO

1. percorrere le vie di transito a PASSO D’'UOMO; in modo particolare in corrispondenza dei
passaggi pedonali e di tutte le aree di transito (ingresso carrabile del piazzale esterno, porte
degli edifici, uscite di emergenza);

2. non sostare in corrispondenza delle vie di transito, delle porte degli edifici e delle uscite di
emergenza;

3. rispettare le indicazioni di sosta quando sono presenti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

1. l'autista deve posizionare l'automezzo secondo le informazioni fornitegli dalla D.L. su
indicazione del referente aziendale;

2. € assolutamente vietato per gli autisti accedere all'interno della struttura aziendale, se
non espressamente richiesto nell’appalto;

3. gli autisti movimentano i carichi, se previsto, in collaborazione con gli operatori addetti

allo scarico, i quali utilizzano i carrelli elevatori o qualsiasi altra attrezzatura di proprieta
dellAUSL,;

4. é vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori ed al di sotto dei
carichi sospesi

ACCESSO NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DELL'AUSL DI BO LOGNA

1. L’accesso deve avvenire solo per motivi di lavoro e devono essere seguite le indicazioni
specifiche per il tipo di servizio richiesto.
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Istituto delle Scienze Neurologiche

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI METALLICI
AMAGNETICI dim. 60 x 60

E STRUTTURA ANTISISMICA

LA RISONANZA ANDRA' FISSATA CON IDONEO SISTEMA
ANTISISMICO ALLA STRUTTTURA DELL'EDIFICO

PARETE MODULARE
PARETE MODULARE

RIVESTIMENTO MURALE
IN TESSUTO PURO COTONE

|

PAVIMENTO IN GOMMA O PVC

CON SGUSCIA

V4

COMANDI

COMANDI PREPARAZ. TC SALATC

GABBIA DI FARADAY

T
1]

—

SEZIONE

PARETE CARTONGESSO

RIVESTIMENTO GABBIA PARETE IN CARTONGESSO

CON INTERPOSTA
SCHERMATURA IN PIOMBO

DI FARADAY CON
PANNELLI IN LAMINATO

SCALA 1:100
TAVOLA AR 08 - PROGETTO: DETTAGLIO



Franco Emiliani
Typewritten Text


Dipartimento Tecnico Patrimoniale

u m_m_N<_N_O w>7__._.>_N_O _N_mQ_OZ>_|m Area Dipartimentale Tecnica

: .. EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neurologiche
1822 11 Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna

BOX SPOGLIATOI IN

PIANTA FINESTRA
PANNELLI IN LAMINATO

ELEMENTO DI PROTEZIONE
POLVERE

ELEMENTI DI FISSAGGIO
PANNELLO IN LAMINATO

PANNELLO DI PROTEZIONE
PORTA SCORREVOLE
IN LAMINATO i
BANDINELLA IN LAMIERA 3
IN ALLUMINIO ELETTROCOLORE 3
SP. 10/10 COLOR SABBIA
PROSPETTO FINESTRA
PARTICOLARE PANNELLO DI PROTEZIONE PORTA SCORREVOLE VISTA IN PIANTA
LOCALE PREPARAZIONE TC PARTICOLARE BANDINELLA

SU NUOVO VANO FINESTRA

TAVOLA AR 09 - PROGETTO: PARTICOLARI




COMUNE DI BOLOGNA | |

. :: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 1
i ak = :::' . ! EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neurologiche ‘ ! | ‘
toceses - Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Caraltere Sclentifico i
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
‘ Area Dipartimentale Tecnica

g — | Sl
L - - CONSEGNA VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE |
| DATA E PROT. DATA E PROT. |

TIMBR!I E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICANVALIDAZIONE

. | OSPEDALE BELLARIA

| | PADIGLIONE G

| FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI N.1 RISONANZA MAGNETICA1,5T
E N. 1 RISONANZA MAGNETICA 3T E 1 TC PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

| PROGETTO PRELIMINARE

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

| | PROGETTO ARCHITETTONICO | PROGETTO STRUTTURALE | PROPRIETA' ‘
‘ Ing. Franco Emiliani ) i maciy
. _ DI BOLOGNA
Arch. Emanuela Bartolucci DELEGATO CON DELIBERA
‘ N. 237 del 24/07/2012 ‘
| ILCOORDINATORE DELL'AREA |
DIPARTIMENTALE TECNICA
(Ing. Francesco Rainaldi)

' PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

/7

| Ing:-Davide Canarini

DIRETTORE GENERALE ‘

i Dott.sa Chiara Gibertoni

! * £ o ‘ oih
PRIN REZ7 A - - | RESPONSABILE UO Servizi
Progettazione Edile e Antincendio ‘

Ing. Franco Emiliani
| RESPONSABILE PROCEDIMENTO

| Dott.ssa Rosanna Campa
COLLABORATORE/ESTENSORE

 wesoo. QSPEDALE BELLARIA ]
| CODICE EDIFICIO |

woree: PADIGLIONE G o G |

DIREZIONE LAVORI

~»  INTERRATO E TERRA __ ]

o |CODICE PROG. | ELAB. N,

ELABORATI GRAFICI - OPERE ELETTRICHE E | PP-G IE

IMPIANTI SPECIALI SOSTTUISCEILN.

SOSTITUITO DAL N.

| ELABORATO:

ARCHIVIO USL N.: | DATA: SCALA: REFERENTE AMMINISTRATIVO: AGGIORNAMENTI
‘ Ottobre 2015 | |
b S e e - 3 [ o | 3
ARCHIVIO N.: TFILE: | -
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: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna

LE G ENDA

ALLEGATO 1

Trasformatore di isolamento 5kVA al servizio dei locali

TAC e preparazione.

o1

DESTINAZIONE D'USO LOCALI SECONDO CEl 64-8/7

Quadro di alimentazione macchina TAC contenente tutte le

2]

@ LOCALE DI GRUPPO 2

z LOCALE ORDINARIO

apparecchiature di potenza ed ausiliarie

03

Armadiatura di materiale isolamento meglio descritta dagli
elaborati architettonici

POSIZIONAMENTO ELEMENTI IMPIANTO ELETTRICO

SALA TAC

2]
A

12

16

3

E [PREPARAZIONE TAC| @

A=27.07 m?

3]

TAVOLA IEO1 - PIANO TERRA
SCALA 1:50

N.B.: per ultriori informazioni sulle attivitd descritte si rimanda
all’elaborato ALLEGATO E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

[04]

_.NAAAAAA—\AAA

Gruppo prese in incasso comprendente n. 4 prese UNEL

e n. 2 prese dati RJ45 cat. 6 da rack "isolato”

Canalizzazione in alluminio (alloggiamento cavi e prese
dati e FM). Installazione a parete sotto tavolo operatore

Postazione lavoro composta da n. 6 prese FM tipo UNEL
e n. 5 prese dati

Postazione lavoro composta da n. 4 prese FM tipo UNEL

e n. 2 prese dati

n. 2 prese UNEL alimentate da trasformatore di
isolamento su passaggio cavi verso sala TAC

Punto di gestione luci sala TAC(dimmerabile) da tavolo e
postazione imp. comunicazione col paziente e TVCC

Punto presa di servizio

Punto gestione illuminazione sala comandi (illuminazione
sala comandi dimmerabile)

Punti di comando luci sala tac (accensione e
dimmerazione)

Testaletto meglio descritta nel capitolato tecnico completa
di impianto di chiamata infermieri (senza fonica)

Avvisatore ottico—acustico chiamata infermieri installato

sopra la porta

Centralino locale sala comandi

Punti comandi

illuminazione sala preparazione
(dimmerabile)

Telecamera TVCC per visualizzazione paziente da sala
comandi

Punto collegamento e apparecchio interfonico

Alimentazione e sezionamento macchina frigorifera DUAL
Split

Alimentazione e collegamento di unitd interna di
raffrescamento

H E llluminazione — vedi caratteristiche all’elaborato
ALLEGATO E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

Impianto di alimentazione e comando porta automatica ad
apertura a pulsante da entrambi i locali

Ogni elemento ausiliario e di comando necessario al
funzionamento della macchina RM ed alla sua gestione in
sicurezza quali pulsanti di emergenza, ecc..
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u"unmmuum SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
titeestt: EMILIA-ROMAGNA

e @@@c o

toieee s Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna

TAVOLA IEO2 - PIANO TERRARM 1,56 T
SCALA 1:50

DESTINAZIONE D'USO LOCALI SECONDO CEl 64-8/7

@ LOCALE DI GRUPPO 2
g LOCALE ORDINARIO

LEGENDA ALLEGATO 2

POSIZIONAMENTO ELEMENTI IMPIANTO ELETTRICO

—

0

]
[SALA RM 1.5 TESLA]
o2

I

]

LOCALE TECNICO
RM 1,5 TESLA

[SPOGLIATOIO] SPOGLIATOIO]

DISIMPEGNO

WC-H

dati RJ45 cat. 6 (non da

Postazione di lavoro — n.
dati RJ45 cat. 6 (non da

Canalizzazione in alluminio

() o o o

()
[$))

Trasformatore di isolamento sala RM — esistente —

Gruppo prese da incasso — 4 prese UNEL + 2 prese dati
RJ45 cat. 6 (da rack dati

Postazione di lavoro — n. 4 prese UNEL + n. 2 prese

"isolato”)

rack “isolato”)

6 prese UNEL + n. 3 prese
rack “isolato”)

(alloggiamento cavi e prese

dati e FM). Elemento esistente.

sala comandi RM 3 Tesla

o
~

Spostamento ripetitore controllo di isolamento trafo in

Punto di gestione luci sala RM (dimmerabile) da tavolo e

postazione imp. comunicazione col paziente e TVCC

Punti di comando luci sala RM (accensione e

dimmerazione) terminale comunicazione paziente e TVCC

Punto presa di servizio

—_
o

dimmerazione)

—
—

comandi

—
N

Punti di comando luci sala comandi (accensione e
Telecamera TVCC per visualizzazione paziente da sala

n. 2 prese UNEL alimentate da trasformatore di

isolamento su passaggio cavi verso sala RM

—. —_ —_
- S w

Centralino locale sale comandi RM 1,5 e 3 Tesla esistente
Punto di collegamento e apparecchio interfonico

llluminazione — vedi caratteristiche all’elaborato ALLEGATO

E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

llluminazione — vedi caratteristiche all’elaborato ALLEGATO

E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

Ogni elemento ausiliario e di comando necessario al

funzionamento della macchina RM ed alla sua gestione in
sicurezza quali pulsanti di emergenza, contatti sulle porte,
sezionamenti, quadri, monitoraggio parametri ambientali,
temperatura, rilevatore livello di 02, ecc.

M1 Portale per il rilevamento di materiali ferromagnetici e
relativi allarmi comprensivo di ogni collegamento ed
elemento necessario al corretto funzionamento

N.B.: per ultriori informazioni sulle attivitd descritte si rimanda

a

'elaborato ALLEGATO E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI-
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DESTINAZIONE D'USO LOCALI SECONDO CEl 64-8/7

LEGENDA ALLEGATO 3

22233522 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE @ LOCALE DI GRUPPO 2
1208se%: EMILIA-ROMAGNA
11190211 Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna g LOCALE ORDINARIO
[
QE |

02

N | —

[SALA RM 3 TESLA |

ifu — ] — |

o

SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO

DISIMPEGNO

WC-H

LOCALE TECNICO
RM 3 TESLA

[01]
02

]l [l [—~ o

—] ]| ——] | =S

W

Trasformatore di isolamento sala RM — esistente —

Gruppo prese da incasso — 4 prese UNEL + 2 prese dati
RJ45 cat. 6 (da rack dati “isolato”)

Postazione di lavoro — n. 4 prese UNEL + n. 2 prese
dati RJ45 cat. 6 (non da rack “isolato”)

Postazione di lavoro — n. 6 prese UNEL + n. 3 prese
dati RJ45 cat. 6 (non da rack “isolato”)

Canalizzazione in alluminio (alloggiamento cavi e prese
dati e FM). Elemento esistente.

Installazione ripetitore controllo di isolamento trafo in sala
comandi RM 3 Tesla spostato da altra sala com.

Punto di gestione luci sala RM (dimmerabile) da tavolo e
postazione imp. comunicazione col paziente e TVCC

Punti di comando luci sala RM (accensione e
dimmerazione) terminale comunicazione paziente e TVCC

Punto presa di servizio

Punti di comando luci sala comandi (accensione e
dimmerazione)

Telecamera TVCC per visualizzazione paziente da sala

comandi

n. 2 prese UNEL alimentate da trasformatore di
isolamento su passaggio cavi verso sala RM

Punto di collegamento e apparecchio interfonico

llluminazione — vedi caratteristiche all’elaborato ALLEGATO
E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

llluminazione — vedi caratteristiche all’elaborato ALLEGATO
E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

Ogni elemento ausiliario e di comando necessario al
funzionamento della macchina RM ed alla sua gestione in
sicurezza quali pulsanti di emergenza, contatti sulle porte,
sezionamenti, quadri, monitoraggio parametri ambientali,
temperatura, rilevatore livello di 02, ecc.

Portale per il rilevamento di materiali ferromagnetici e
relativi allarmi comprensivo di ogni collegamento ed
elemento necessario al corretto funzionamento

N.B.

: per ultriori informazioni sulle attivitd descritte si rimanda

all’elaborato ALLEGATO E —LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI—

TAVOLA IEQ3 - PIANO TERRARM 3 T
SCALA 1:50
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ALLEGATO 5

SPECIFICHE TECNICHE
per reti a cablaggio strutturato
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Art. 01 Specifiche tecniche relative al cablaggio strutturato

1.1 Introduzione

Di seguito si riportano le specifiche tecniche da osservare nella realizzazione dei cablaggi
strutturati all’Azienda USL di Bologna.
Nel dimensionamento del numero di prese (attacco di utente o punto doppio), all'interno
dei locali, si deve seguire la regola che prevede l'installazione di un punto doppio ogni 7
mgq. di superficie utile, e di almeno un punto doppio lungo il corridoio principale di ogni
ingresso, da destinare a lettori di badge/smart-card o altre apparecchiature, qualora
previste.
Nel cablaggio strutturato per la sezione orizzontale, ogni attacco di utente deve essere
connesso con I'armadio di nodo di competenza tramite una coppia di cavi UTP (cavo in
rame per la distribuzione orizzontale), le cui specifiche sono riportate di seguito.
All'interno dell’armadio di nodo, i cavi UTP devono essere attestati al rispettivo patch
panel, di norma da 24 posizioni (24 prese per 12 attacchi di utente).
I componenti principali che costituiscono il cablaggio orizzontale sono:

* icavi UTP;

» |e prese dell'attacco di utente RJ45;

» | patch panel equipaggiati con prese RJ45;

» gliarmadi di nodo.
Tutti questi componenti devono soddisfare le specifiche dello standard TIA/EIA 568 con
Categoria 6.
Visto I'ambito in cui viene installato il cablaggio strutturato, la guaina di protezione dei cavi
UTP deve essere del tipo non propagante I'incendio (e non la sola fiamma) quindi deve
rispettare la norma IEC 60332-3C/CEIl 20-22 Il e successive modifiche e integrazioni
(s.m.i.).

1.2 Cavi in rame per la distribuzione orizzontale

1.2.1 Caratteristiche generali ed elettriche

| cavi utilizzati per il cablaggio strutturato devono essere di tipo UTP (Unshielded Twisted
Pair) a 4 coppie conforme agli standard TIA/EIA 568 con prestazioni di categoria 6.

| cavi UTP a 4 coppie sono costituiti da n. 8 conduttori (4 coppie) in rame solido AWG24
(diametro 0,511 mm).

Le caratteristiche elettriche e trasmissive che il canale (costituito per ogni utenza dalla
bretella di permutazione, dal cavo, dall’attacco di utente e dalla bretella di utente) dovra
avere, sono quelle specificate negli standard EIA-TIA 568, per la categoria e 6, che per
brevita, qui non vengono riportate.

1.2.2 Caratteristiche meccaniche e chimiche

Tutti i cavi in rame devono essere antifiamma e a bassa emissione di fumi (LSZH)
secondo le seguenti norme :

+ non propagazione dell'incendio (CEI 20-22 1ll, IEC 60332-3) e s.m.i.;

+ non emissione di gas alogenidrici (CEI 20-37 Parte 1, IEC 60754.1) e s.m.i.;

+ bassa emissione di fumi opachi (CEI 20-37 Parte 3, IEC 61034) e s.m.i.;

+ basso sviluppo di gas tossici (CEI 20-37) e s.m.i..

| cavetti in rame, cosi come anche tutti gli altri cavi, dovranno essere posati rispettando le
indicazioni del costruttore sul raggio minimo di curvatura del cavo stesso. Nel caso in cui
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l'installazione richieda una trazione, dovranno essere rispettate anche le indicazioni sulla
massima forza di tiro e sul minimo raggio di curvatura durante la trazione.

L’installazione e l'attestazione dei cavi in rame alle prese o ai pannelli presso gli armadi
deve essere eseguita in osservanza del relativo paragrafo dello standard ISO 11801.
Tutte le prese in rame dovranno essere collaudate con uno strumento certificato ed una
procedura conformi alle relative specifiche per la Categoria 6, e per ogni presa dovra
essere fornita la documentazione cartacea di tali collaudi (certifiche di rete controfirmate
dal responsabile del cantiere per I'azienda appaltatrice) che in formato elettronico.

Tali certifiche dovranno essere corredate del certificato di calibrazione della
strumentazione utilizzata in corso di validita.

1.3 Armadi - caratteristiche generali

Gli armadi che devono essere utilizzati sono:

e armadio 800x800x2000 (LxPxH) da 42 unita;

« armadi 600x800x1200 (LxPxH) da 24 unita.
Gli armadi sono destinati al contenimento delle parti attive di rete e delle parti passive di
terminazione quali:

» patch panel ottici;

» patch panel per cavi UTP;

e passacavi per cavi ottici;

e passacavi per cavi in rame.

All'interno dell'armadio deve essere raccolta anche la “ricchezza’dei cavi in rame e dei
cavi ottici li terminati. Tale ricchezza deve essere almeno di 5 (cinque) metri.

La dimensione dellarmadio deve essere scelta sulla base del numero di punti doppi
previsti per le aree di propria competenza.

Se il numero di punti doppi che interessano I'armadio supera il valore 100 (200 prese),
I'armadio da utilizzare deve essere da 42 unita rack, altrimenti da 24 unita rack.

Gli armadi devono avere grado di protezione IP55.

Ogni armadio deve essere dotato di una porta anteriore trasparente, se viene installato in
ambienti protetti non accessibili dal pubblico, in lamiera in caso contrario, e di una porta
posteriore in lamiera di acciaio con la possibilita di essere incernierate sia a destra che a
sinistra.

Le due porte devono essere dotate di serratura.

L’armadio deve essere equipaggiato con un contatto “Tamper”.

Il tetto dell'armadio deve essere equipaggiato con sistemi di ventilazione forzata e relativo
termostato.

L'ingresso dei cavi nell'armadio deve avvenire dal basso, salvo casi particolari in cui tale
specifica non puo essere soddisfatta a causa dell'esistenza di infrastrutture particolari.
Ogni armadio deve essere fornito dei profilati e degli accessori di fissaggio necessari per il
suo utilizzo come rack standard EIA 19", per l'intera altezza dell'armadio stesso. Lo spazio
rimanente ai lati dei profilati sara utilizzato per l'instradamento delle bretelle e dei cordoni,
e quindi dovra essere equipaggiato con opportuni anelli di passaggio.

Lo spazio rimanente sara utilizzato anche per il fissaggio delle prese di alimentazione
degli apparati attivi.

All'interno di un armadio da 42 unita rack devono essere installate n. 10 prese elettriche di
tipo universale, mentre all'interno di un armadio da 22 unita rack devono essere installate
n. 6 prese di tipo universale. Tali prese devono essere equipaggiate di interruttore
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magnetotermico opportunamente dimensionato e installate lungo uno dei montanti
posteriori dell'armadio.
Ogni armadio deve essere collegato all'impianto di terra secondo le normative vigenti.
Ogni armadio deve essere posizionato in modo che risulti appoggiata alla parete una delle
due superfici laterali. Tale posizionamento facilitera I'accesso all’'armadio sia dalla porta
anteriore che dalla porta posteriore.
Qualora lo spazio previsto per I'armadio non lo consenta, dovra essere posizionato in
modo da appoggiare alla parete la porta posteriore metallica.
In questo caso I'armadio dovra essere organizzato in modo da poter accedere al suo
interno tramite le pareti laterali. Tali pareti, pero, dovranno essere smontabili solo tramite
attrezzi meccanici per garantire un minimo di sicurezza rispetto ai tentativi di scasso.
Come gia detto, nel cablaggio strutturato per la distribuzione orizzontale, all’interno degli
armadi di terminazione dovranno essere posizionati degli opportuni accessori di
terminazione e permutazione (permutatori o pannelli di permutazione e relativi passacavi).
Il posizionamento di tali accessori deve essere fatto in questo modo:

* in alto gli accessori di terminazione delle fibre ottiche;

* in basso gli accessori di terminazione dei cavi UTP di categoria 6;

» al centro gli apparati attivi di rete.

1.4 Permutatori e prese

1.4.1 Permutatori per cavi in rame

| permutatori o pannelli ripartitori per cavo UTP devono avere una larghezza standard 19"
e occupare un’unita rack.

Ogni permutatore per cavi UTP deve consentire la terminazione di n. 24 cavi UTP a 4
coppie di categoria 6 e relative prese.

Il permutatore potra anche essere da 2 o 3 unita rack, ed in tal caso dovra consentire la
terminazione rispettivamente di 48 o 72 cavi UTP.

| permutatori devono essere installati a partire dall’'ultima posizione in basso dell'armadio.
Deve essere installato un passacavo per cavi UTP da un’unita rack ogni n. 2 permutatori
da 24 posizioni, ogni n. 2 permutatori da 48 posizioni e ogni n. 1 permutatore da 72
posizioni.

Le bretelle UTP in rame per la connessione tra patch panel e apparati attivi devono
essere di lunghezza pari almeno a 1,5 m.

1.4.2 Prese di utente (punti doppi)

La presa di utente deve essere costituita, salvo casi particolari, da n. 2 prese del tipo
RJ45 della categoria richiesta, a 8 conduttori e in grado di essere allocata all'interno di
una scatola del tipo “Ticino 503". La presa utente, nel suo complesso deve essere di
colore appropriato all'ambiente dove la presa va installata o altrimenti di colore bianco
classico.

Le prese ed i pannelli di connessione dovranno soddisfare le relative specifiche per
hardware di connessione di categoria 6.

Le bretelle UTP in rame lato utente devono essere di lunghezza pari almeno a 3 m.

1.5 Canale per la distribuzione orizzontale e verticale

All'interno delle canalizzazioni destinate al cablaggio strutturato devono essere posati solo
cavi relativi a tale cablaggio: non devono essere presenti altri tipi di impianti.
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1.5.1 Canala per dorsali orizzontali o di distribuzione

Se I'ambiente in cui si va ad operare € dotato di controsoffitto con spazio al suo interno
sufficiente per la posa della canala di dorsale orizzontale, tale canala dovra essere in
acciaio zincato piena o asolata a sezione rettangolare, non necessariamente coperchiata.
In linea di massima dovrebbe essere posata al centro del controsoffitto per favorire da
ambo le parti la realizzazione degli stacchi per servire gli attacchi di utente della zona da
servire.

Le canale devono essere fissate al soffitto attraverso profilati forati, indicativamente del
tipo a U rovesciata, se la canala trova ubicazione al centro della struttura. Altrimenti le
canale devono essere fissate su una delle pareti laterali attraverso profilati ad L.

La distanza indicativa tra i punti di fissaggio non deve superare i due metri, ma resta
comunque responsabilita dell'installatore l'opportuno dimensionamento dei sistemi di
fissaggio in base al peso dell'intera infrastruttura una volta completamente occupata dai
cavi di distribuzione.

Una volta dimensionata la sezione della canala secondo l'occupazione prevista, la
larghezza e l'altezza della canala deve essere individuata tenendo conto che il rispettivo
rapporto sia almeno superiore all'unita.

Il dimensionamento della canala deve essere effettuato prevedendo una ridondanza di
almeno un 40%, in modo da consentire eventuali espansioni della rete.

Nelle canale per la distribuzione orizzontale, i conduttori non devono essere fascettati
tramite l'asolatura al fine di consentire facili movimenti ai cavi stessi qualora si renda
necessaria una variazione al cablaggio quale ad esempio lo spostamento di prese etc.

Le curve, gli incroci e le derivazioni devono tutte essere effettuate con gli opportuni
accessori di canalizzazione di cui il tipo di canale scelte deve essere dotato.

Particolare importanza deve essere data ad eventuali riduzioni di dimensione delle canale,
anch'esso da effettuare attraverso gli opportuni accessori al fine di evitare infrastrutture
che presentano punti di discontinuita taglienti e quindi pericolose per l'integrita dei cavi e
per il personale addetto alla manutenzione.

Ogni canala metallica deve essere collegata all’impianto di terra secondo le normative
vigenti.

In ambienti privi di controsoffitto, o con controsoffitto non utilizzabile, le canale di dorsale
destinate alla distribuzione orizzontale devono essere posate a vista lungo i corridoi ; cio
obbliga I'utilizzo di canale in PVC.

Tali canale dovranno essere posizionate sulle pareti confinanti il corridoio da una o da
ambedue le parti secondo le necessita, ad una distanza di qualche centimetro dal soffitto
cosi da non poter essere raggiunte o accessibili facilmente da estranei.

Le canale dovranno essere dotate di coperchio non facilmente asportabile (deve essere
necessario l'utilizzo di almeno un cacciavite per rimuovere il coperchio).

Tutte le curve, incroci e derivazioni dovranno essere realizzati con gli appositi accessori al
fine di avere un risultato estetico adeguato all'ambiente su cui si opera, oltre che una
maggior protezione intrinseca per i conduttori contenuti all’interno.

Le canale destinate alla realizzazione delle dorsali di distribuzione orizzontale, devono
avere dimensioni 110x60, salvo diverse indicazioni derivanti dal numero di conduttori da
proteggere.

1.5.2 Canala per dorsali verticali o di edificio

Le canale per le dorsali verticali di edificio devono essere del tipo ad acciaio zincato
asolate o a scaletta, al fine di consentire il fissaggio dei cavi di dorsale verticale tramite
fascettatura.
Dovendo essere di norma installate in locali tecnici non € necessaria la coperchiatura
della canale.
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Qualora, in casi particolari, l'installazione della canala non é prevista in locali tecnici ma in
ambienti abitati quali uffici, ambulatori, etc. la canala di dorsale deve essere del tipo PVC
non propagante la fiamma e di colore tale da essere integrata armonicamente con
I'ambiente nel quale va installata.

1.6 Etichettatura

1.6.1 Armadi di permutazione

Gli armadi devono essere equipaggiati con una etichetta che ne consenta I'immediata
identificazione. Tale etichetta deve essere fissata in alto sulla porta anteriore.

L’etichetta deve essere stampata con apposita macchina etichettatrice elettronica tipo
Dymo.

I nome dellarmadio deve essere possibilmente espresso con tre lettere maiuscole,
seguite dal numero del piano.

Ad esempio, un ipotetico armadio del quarto piano dell’ala corta del’Ospedale Maggiore
deve essere etichettato con la scritta: MAC-4 che sta a significare, ovviamente Maggiore,
Ala Corta, 4° piano.

Per il piano seminterrato e il piano terra devono essere utilizzate, al posto del numero del
piano, rispettivamente le lettere Se T.

1.6.2 Pannelli di permutazione per cavi UTP agli armadi

| pannelli di permutazione utilizzati devono essere contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto
in successione a partire dalla lettera “A”, mentre le prese RJ45 devono essere numerate
da 1 a 24, 48 o 72, dipendentemente dal pannello utilizzato.

In questo modo ogni presa corrispondente ad un attacco di utente potra essere
individuata semplicemente facendo riferimento al pannello e alla posizione della presa (ad
esempio B21 é la presa nella posizione n.21 del pannello B).

Il pannello posizionato piu in basso deve essere etichettato con la lettera A.

Le etichette devono essere del tipo di quelle previste per l'identificazione dell’armadio.

1.6.3 Prese di utente

Le prese di utente devono essere etichettate con etichette che indichino:

» larmadio di attestazione relativo;

» la posizione della presa all'interno dei pannelli di permutazione.
Se ad esempio una presa occupa le posizioni 13 e 14 relative al pannello C, dellarmadio
MAC-4, I'etichetta dovra riportare la seguente scritta: “C13 MAC-4 C14".

1.7 Dorsali in fibra ottica

1.7.1 Caratteristiche dei cavi ottici

Le dorsali in fibra ottica devono essere costituite da due cavi ottici di tipo diverso: uno
deve avere una capacita di 12 fibre ottiche tipo multimodale 50/125 pym e I'altro di 12 fibre
ottiche di tipo monomodale 9/125 pm, ognuna dotata di rivestimento primario e
secondario.

| cavi ottici da posare allinterno delle sedi dellAUSL di Bologna, destinato alla
connessione dei vari nodi periferici al centro stella, deve essere un cavo da interni,
caratterizzato da una guaina esterna di protezione, a bassa emissione di fumi e gas
tossici, del tipo LSZH e non propagante l'incendio secondo le relative norme CEI.
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| cavi di dorsale dedicati alla connessione di eventuali padiglioni esterni devono essere
equipaggiati con armatura in filati di vetro a doppio strato per garantire una elevata
protezione all'aggressione dei roditori e dell’'umidita.
In particolare devono essere rispettate le seguenti caratteristiche e norme:

« non propagazione dell'incendio (CEI 20-22 1ll, IEC 60332-3) e s.m.i.;

+ non emissione di gas alogenidrici (CEI 20-37 Parte 1, IEC 60754.1) e s.m.i.;

+ bassa emissione di fumi opachi (CEI 20-37 Parte 3, IEC 61034) e s.m.i.;

+ basso sviluppo di gas tossici (CEI 20-37) e s.m.i..

1.7.2 Caratteristiche trasmissive delle fibre ottiche

Tutte le fibre ottiche di ogni cavo devono essere equipaggiate di rivestimento primario e
secondario.

Le fibre ottiche multimodali di dorsale devono essere del tipo OM2 a gradiente d'indice e
devono rispettare le seguenti specifiche minime:

diametro nominale core per dorsali di campus/backbone 50 um
Diametro nominale cladding 125 ym
Rivestimento primario 250 um
Rivestimento secondario 900 um
Larghezza di banda minima a 850 nm 500 MHz-Km
Larghezza di banda minima a 1300 nm 500 MHz-Km
Attenuazione massima a 850 nm 3,5 dB/Km
Attenuazione massima a 1300 nm 1.0 dB/Km

Tabella 0-1 - Parametri fibre ottiche multimodali

Le fibore monomodali devono rispettare le specifiche ITU-G652-D con un diametro medio
del campo modale di 9 pm.

1.7.3 Accessori di terminazione e permutazione

| permutatori ottici devono avere una larghezza standard di 19" e devono occupare una
unita rack.

Ogni permutatore ottico deve consentire l'alloggiamento di n. 12 bussole ottiche duplex
per connettori SC sia di tipo multimodale che monomodale.

Nell'attestazione delle fibre al permutatore, deve essere segquito il criterio dell'inversione di
ogni coppia.

In sostanza, se nel permutatore di nodo la fibra 1 della coppia 1-2 & posizionata nella
parte superiore della bussola SC duplex, in corrispondenza del centro stella la fibra 1
deve essere posizionata nella parte inferiore.

Le bretelle ottiche devono essere terminate con connettori SC-LC di lunghezza pari
almeno a 1,5 m.
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1.7.4 Modalita di attestazione delle fibre ottiche

La terminazione delle fibre ottiche multimodali e monomodali con connettori SC deve
essere realizzata con la tecnica della terminazione, tramite semibretella
preconnettorizzata in laboratorio con connettore SC con giunzione a fusione.

La parte interessata dalla giunzione deve essere opportunamente protetta
meccanicamente all’interno del patch panel ottico.

1.7.5 Modalita per I'identificazione tramite etichette delle dorsali
ottiche
Ogni armadio di nodo deve essere equipaggiato sulla porta anteriore di una etichetta
indicante il nome del nodo con 3 lettere (ad esempio, il Padiglione Servizi potrebbe essere
identificato con I'abbreviazione “PAS”) e il piano di appartenenza (S se seminterrato, T se
terrae 1, 2, 3, ... per i piani superiori).

Ogni patch panel ottico deve essere equipaggiato di una etichetta che riporti il nome della
dorsale relativa (ad esempio la dorsale ottica AMB1- Centro Stella deve essere
denominata AMB1-CS, sia sul patch panel corrispondente nel nodo periferico che su
quello relativo presso il Centro Stella).

Anche la ricchezza del cavo ottico posizionata all'interno degli armadi di nodo deve essere
etichettata allo stesso modo.

Sul patch panel ottico devono poi essere etichettate le posizioni delle fibre con il relativo
numero sequenziale ed una lettera che identifichi il tipo di fibra, m se multimodale e s se
monomodale (1m, 2m, 3m, ...... 12m per le fibre multimodali e 1s, 2s, 3s, ...... 12s per le
fibre monomodali).

1.8 Prese dati in fibra ottica

Le prese ottiche devono essere realizzate con cavo ottico bifibora multimodale del tipo
OM2 a gradiente d'indice e devono rispettare le seguenti specifiche minime:

diametro nominale core per dorsali di 50 um
campus/backbone

Diametro nominale cladding 125 pm
Rivestimento primario 250 Um
Rivestimento secondario 900 Um
Larghezza di banda minima a 850 nm 500 MHz-Km
Larghezza di banda minima a 1300 nm 500 MHz-Km
Attenuazione massima a 850 nm 3,5 dB/Km
Attenuazione massima a 1300 nm 1.0 dB/Km

Tutti i cavi utilizzati per le prese ottiche devono essere, antincendio e a bassa emissione
di fumi (LSZH) secondo le norme:

+ non propagazione dell'incendio (CEI 20-22 1ll, IEC 60332-3) e s.m.i.;

« non emissione di gas alogenidrici (CEI 20-37 Parte 1, IEC 60754.1) e s.m.i.;

+ bassa emissione di fumi opachi (CEI 20-37 Parte 3, IEC 61034) e s.m.i.;
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+ basso sviluppo di gas tossici (CEI 20-37) e s.m.i..

Le prese ottiche devono essere realizzate utilizzando, per ognuna lato utente, i seguenti
materiali:

* n. 1 scatola tipo TICINO 503
* n. 1 bussola ottica SC duplex per fibra multimodale
* n. 2 connettori ottici SC

In corrispondenza di ogni scatola, il cavo bifibora (o i due cavi monofibra) deve essere
connettorizzato con i due connettori ottici SC e le terminazioni ottenute devono essere
fissate alla bussola SC duplex.

Ogni segmento bifibra (o coppia di monofibre) deve essere attestato con n. 2 connettori
ottici SC all’'armadio di terminazione utilizzando un pannello di permutazione ottico da una
unita rack 19" equipaggiato di bussole SC duplex.

Le bretelle ottiche multimodali SC duplex lato presa utente devono essere di lunghezza
pari almeno a 3 m.

Le bretelle ottiche lato armadio devono essere terminate con connettori SC-LC di
lunghezza pari almeno a 1,5 m.

Art. 02 Certifiche delle reti e modalita di collaudo

2.1 Premessa

Quando vengono realizzati punti di rete, dorsali o prese in fibra ottica, la ditta installatrice
deve produrre le relative certifiche.

Tali certifiche devono essere prodotte con apposita strumentazione, le cui unita debbono
possedere il certificato di calibrazione in corso di validita.

Si distinguono le certifiche in:

« certifiche delle prese in rame con cavo a 4 coppie UTP di Cat.6;

» certifiche delle prese e delle dorsali con cavo ottico multimodale e monomodale.

L’esito positivo del collaudo e subordinato anche alla presentazione, da parte della ditta
installatrice delle mappe cd as-built e della documentazione prevista dal D.M. 314/92
(patentino di primo grado) e dal D.M. 37/08.
L’Azienda USL di Bologna potra anche avvalersi di consulenti esterni o altri soggetti a sua
scelta per effettuare i collaudi delle opere effettuate dal fornitore senza che questi possa
obbiettare diversamente, nel caso di incarico di collaudo delle opere a soggetti terzi,
questi verranno scelti a cura dell’Azienda USL di Bologna.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle modalita da seguire per la effettuazione
delle certifiche e dei collaudi.

2.2 Certifiche delle prese con cavo in rame UTP Cat.6

Le certifiche devono essere realizzate per ogni presa RJ45 installata, tramite apposito
tester, in grado di misurare tutti i parametri trasmissivi previsti dallo standard TIA-EIA 568,
per la categoria 6.

Le misure effettuate dovranno essere consegnate alla committente in formato cartaceo ed
elettronico.

Il formato cartaceo deve essere siglato su tutte le pagine dal responsabile di cantiere per
la ditta appaltatrice.

| test devono avere risultato positivo sul 100% delle prese misurate, cioé su tutte quelle
fornite ed installate.
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2.3 Certifiche dorsali in fibra ottica e delle prese in fibra ottica

Per tutte le tipologie di interconnessione a fibre ottiche si richiede la misura
dell'attenuazione di sezione bidirezionale con banco ottico e relativa misura della
lunghezza ottica.

La differenza operativa tra le varie tipologie € che per le fibore multimodali (di dorsale e
prese ottiche) le misure devono essere effettuate sulla prima finestra ottica (850 nm),
mentre per le fibre monomodali le misure devono essere effettuate in terza finestra ottica
(1550 nm).

Con il termine misura bidirezionale si intende che ogni segmento in fibra ottica deve
essere misurata con il trasmettitore ottico da un lato e il misuratore dall’altro e viceversa.
Pertanto indicando con A e B i lati delle terminazioni di ogni fibra ottica del cavo, si
misurera dapprima un’attenuazione da A - B (Ass in dB) e poi una attenuazione da B - A
(Asa in dB).

Le misure andranno riportate su una tabella di cui di seguito si riporta un fac-simile.

n
g
(1))

OO |N[(O|(O1D|WIN]|F-

10
11
12

Il valore Amedia deve essere calcolato facendo la semisomma tra le attenuazioni Aag e Aga
misurate durante il test rispettivamente nelle due direzioni.

Il valore atteso di attenuazione di ogni tratta, vale a dire, l'attenuazione a cui fare
riferimento per ogni tratta deve essere computato secondo la seguente formula:

Aattesa[dB] = 2*A[dB] + Ng*Ag[dB] + a[dB/Km]*L[Km]
dove
Ac ., attenuazione media prevista per un connettore (0.5 dB)
Ng . n.ro di giunti di linea e/o spillamento lungo la tratta in esame
A, _ attenuazione media prevista per un giunto a fusione (0,1 dB)
o . attenuazione specifica della fibra (3,5 dB/Km in prima finestra per le
fibre multimodali e 0,3 dB/Km in terza finestra per le fibre monomodali)
L . lunghezza ottica presunta del collegamento in Km

Di norma il numero di giunti di linea non & superiore a 2, corrispondenti agli eventuali
giunti necessari per 'attestazione delle fibre ottiche.

2.4 Modalita di collaudo delle prese con cavo in rame UTP di Cat.6

Il collaudo da parte della committente verra effettuato secondo le seguenti fasi:
» analisi delle certifiche prodotte dalla ditta fornitrice relative alle prese di utente
installate;
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» collaudo funzionale a campione.

Di seguito si riportano le norme principali a cui attenersi per 'effettuazione del collaudo
dellimpianto.
La U.O. Informatica congiuntamente alla ditta fornitrice, effettuera una serie di misure dei
parametri sopra riportati su un numero pari al 20% delle prese installate per ogni armadio
di nodo.
Le prese che verranno sottoposte a misura verranno scelte dalla U.O. Informatica.
Il banco di misura da utilizzare e I'operatore devono essere messi a disposizione dalla
ditta fornitrice.
Il collaudo avra esito positivo se tutti i parametri rilevati delle prese scelte a campione
rientreranno nei valori previsti dallo standard TIA-EIA 568 per la categoria 6,
dipendentemente dalla tipologia di presa richiesta dalla committente, caso per caso.
Inoltre, durante i vari sopralluoghi, verra ispezionato visivamente ogni armadio di nodo in
modo da verificare la esecuzione a regola d'arte di quanto segue:

* ingresso dei cavi nell'armadio;

» allocazione della ricchezza dei cavi e loro fissaggio all'interno dell'armadio;

» corretto posizionamento delle bretelle di connessione agli apparati attivi o di
permutazione sui pannelli passacavo;

* corretta etichettatura.

2.5 Modalita di collaudo delle dorsali e delle prese in fibra ottica

Al termine delle opere necessarie alla realizzazione delle dorsali e/o delle prese ottiche
richieste dalla committente, quest’ultima effettuera un collaudo a campione sull'installato,
cosi come previsto per le prese di utente in rame.
Il collaudo dei cavi ottici & articolato in 2 fasi principali:
* Prima fase: analisi delle misure sui cavi ottici e relative certificazioni fornite dalla
ditta appaltatrice a fine lavori;

* Seconda fase: collaudo dell'installato.

Le 2 fasi del collaudo funzionale sono identiche per le due tipologie di fibra ottica che
equipaggiano i cavi: fibra monomodale (sm) o fibra multimodale (mm).
Di seguito se ne riportano le modalita.
L'U.O. Informatica, nella prima fase, analizza la documentazione consegnata dalla ditta
appaltatrice, per effettuare le opportune valutazioni sull'esecuzione a regola d'arte delle
opere di posa, di giunzione e di terminazione di cavi ottici.
Viene verificato che l'attenuazione totale di sezione, sia per le fibre ottiche monomodali
che per quelle multimodali, non si discosti dal valore dell'attenuazione attesa la cui
formula per il computo é riportata sopra.

Una volta verificato quanto sopra, la committente procede alla seconda fase (collaudo
dell'installato) che viene svolta in presenza della ditta fornitrice.
Il collaudo dell'installato viene effettuato come segue:
» ispezione visiva delle terminazioni e attestazione delle fibre agli armadi di nodo
primario e al centro stella;

* misure a campione dell'attenuazione di sezione;
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Per quanto riguarda I'ispezione visiva, vengono effettuati i sopralluoghi all'interno dei locali
dove sono posizionati i relativi armadi di nodo.
Durante i vari sopralluoghi, pertanto, si ispeziona visivamente ogni armadio di nodo in
modo da verificare la esecuzione a regola d'arte di quanto segue:

* ingresso dei cavi ottici all'armadio;

» ricchezza del cavo ottico e suo fissaggio all'interno dell'armadio;
e sguainatura del cavo ottico;
» protezione delle fibre ottiche protette con il solo rivestimento primario passanti;

» protezione delle fibre ottiche protette con il solo rivestimento primario di
sezionamento;

» allocazione delle ricchezze delle fibre ottiche dentro il patch-panel ottico;
» protezione del giunto tra ogni fibra e la relativa semibretella;

» corretto posizionamento delle bretelle ottiche di connessione agli apparati attivi o di
permutazione sui pannelli passacavo;

e corretta etichettatura.

Qualora si rilevino delle discrepanze con quanto riportato nelle specifiche tecniche del
presente documento il collaudo proseguira se necessario verso gli altri nodi, ma la ditta
fornitrice deve intervenire in modo da conseguire tempestivamente |'esecuzione a regola
d'arte della sezione eventualmente collaudata con esito negativo.

Per quanto riguarda infine le misure di attenuazione di sezione, I'U.O. Informatica richiede
alla ditta fornitrice di eseguire a campione una serie di misure di attenuazione di sezione
per ogni segmento di cavo ottico.

Il numero di campioni misurati € pari al 20% delle fibre ottiche terminate per ogni
segmento ottico.

Anche le fibre ottiche terminate da sottoporre a misura vengono scelte
incondizionatamente dall’'U.O. Informatica.

Le misure devono essere effettuate dalla ditta appaltatrice, in presenza dell’'U.O.
Informatica, utilizzando il proprio banco ottico monomodale e multimodale rispettivamente
in 3a e la finestra ottica.

Art. 03 Specifiche per cablaggi per videosorveglianza

3.1 Premessa

Nel presente documento vengono riportate le specifiche tecniche e le modalita di
realizzazione dei cablaggi destinati alle reti di videosorveglianza che devono essere
realizzate all'interno delle aree dellAzienda USL di Bologna.

| cablaggi sono utilizzati per I'interconnessione delle telecamere con I'armadio di rete
esistente nell'area di competenza, o in mancanza di questi ultimi, verso armadi di nuova
realizzazione.

Come di seguito riportato, i cablaggi telecamera — nodo di rete devono essere realizzati
con cavi UTP in Cat.6 secondo lo standard TIA-EIA 568.
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Il rispetto di questa specifica consente I'interconnessione diretta con il proprio armadio di
rete di:
» telecamere di tipo IP fisse o “Dome”, cioé con la possibilita di utilizzare funzioni
come il brandeggio nei due assi e lo zoom ottico o elettronico;
» telecamere analogiche con le stesse funzionalita, utilizzando dispositivi Encoder
Ethernet IP.

In quest’ultimo caso deve essere predisposto un cablaggio locale tra telecamera e relativo
Encoder Ethernet IP, che deve essere realizzato con cavo coassiale RG59, per la parte di
trasporto del segnale video.

Nel caso di telecamera analogica brandeggiabile, l'interconnessione tra la parte
RS422/485 della telecamera e il relativo Encoder Ethernet IP deve essere realizzato in
parallelo al cavo coassiale con un cavo a coppie in rame.

Qualora la distanza tra una telecamera IP e il proprio armadio di nodo superi i 90 metri
(limite dello standard TIA-EIA568 Cat.6) devono essere utilizzati rilegamenti in cavo ottico
su fibra ottica multimodale 50/125 OM2.

Nei casi particolari in cui si ritenga di utilizzare telecamere analogiche la cui distanza
dallarmadio di nodo sia superiore ai 90 metri e inferiore ai 200 metri deve essere
utilizzato un cavo coassiale di tipo RG59. In quest’ultimo caso, se la telecamera richiede |l
brandeggio e lo zoom, il cavo coassaiale deve essere affiancato da un cavo a coppie per
la trasmissione dei comandi in RS422/485.

Per quanto riguarda l'alimentazione delle telecamere,.anche questa dovra essere
centralizzata negli armadi e meglio ancora ivi derivata da una linea gia protetta o da
mettere sotto protezione tramite opportuno UPS).

Le telecamere servite da cavo UTP e compatibili con I'alimentazione PoE (Power Over
Ethernet e quindi a 48 VDC), possono essere alimentate tramite il medesimo cavo UTP e
relativo Power Injector che va installato all'interno dell’armadio.

Le telecamere di tipo analogico o IP che non possono essere alimentate con PoE
richiedono la stesura di un cavo di alimentazione che operi a 220 Vac, secondo le
normative vigenti.

Nel seguito si riportano le specifiche di dettaglio di ogni tipologia di cablaggi e relativi
accessori.

3.2 Cavi UTP

Per quanto riguarda tali tipi di cablaggi, si rimanda alle descrizioni specifiche per il
cablaggio strutturato per reti dati in cat. 6, secondo lo standard TIA-EIA568.

Tali cavi, normalmente impiegati in ambienti interni, devono essere opportunamente
protetti lungo i percorsi esterni all'interno di tubazioni o guaine.

Nel caso di ambienti interni, deve essere realizzato un punto doppio UTP cat. 6, come
richiesto nelle specifiche tecniche del cablaggio strutturato, per ogni telecamera da
servire.
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L’interconnessione tra il punto doppio e la telecamera di tipo IP deve essere realizzata
tramite una bretella UTP di Cat.6.

Per telecamere in ambienti esterni, i cavi UTP verranno direttamente terminati con un
connettore maschio RJ45 di Cat.6, all'interno della custodia della telecamera.

3.3 Cauvi a fibre ottiche

Nei casi in cui viene utilizzata la fibra ottica per l'interconnessione tra la telecamera IP e
'armadio di nodo, le specifiche trasmissive e strutturali del cavo a fibre ottiche da
utilizzare devono essere desunte dalle specifiche tecniche del cablaggio strutturato.

Il rilegamento in fibra ottica tra la telecamera e I'armadio di nodo deve essere costituito da
un cavo ottico con n.4 fibre ottiche al proprio interno, con specifiche trasmissive OM2.

3.4 Cavi di alimentazione 220 VAC

L’'impianto di alimentazione deve essere dimensionato e realizzato nel pieno rispetto delle
norme CE e CEl, con particolare riguardo anche alla messa a terra.

Come detto, l'alimentazione deve essere centralizzata a partire dagli armadi di nodo,
derivata a monte di ogni altro sezionatore gia esistente e protetta da sbalzi e scariche
atmosferiche.

| cavi da utilizzare dovono essere a n. 3 fili in rame con sezione compatibile con la
lunghezza del cavo, il carico da alimentare e le tensioni e le correnti in gioco in modo da
non creare cadute di tensione e surriscaldamenti eccessivi che superino i valori riportati
nelle normative vigenti.

| cavi da utilizzare in ambienti interni devono essere del tipo LSZH e a norme antincendio
IEC 60332-3 e s.m.i.

Tali cablaggi, inoltre, devono essere compatibili anche con eventuali altri tipi di
alimentazioni sempre a partire dall’armadio di pertinenza (12 VCC/24 VAC, dove in questo
caso dovranno essere contenuti i relativi alimentatori/adattatori delle telecamere).

Per I'etichettatura ed altre caratteristiche generali dei cablaggi e delle infrastrutture per i
cablaggi, si faccia riferimento a quanto descritto nelle specifiche tecniche per il cablaggio
strutturato.

3.5 Armadi

In linea di principio devono essere utilizzati gli armadi esistenti della rete dati nell’area di
competenza.

Qualora gli armadi di nodo esistenti non sono in grado di contenere le apparecchiature
attive o passive relative alla videosorveglianza si deve prevedere l'installazione di un
nuovo armadio o la sostituzione di quello esistente con un armadio di maggiore capacita.
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3.6 Eventuale utilizzo di cavi coassiali

Tale cavi, che come detto, sono da utilizzare nei casi eccezionali in cui si preferiscano
telecamere analogiche rispetto a quelle direttamente Ethernet IP, devono essere del tipo
RG 59 con impedenza caratteristica pari a 75 Ohm e connettori del tipo BNC.

Tali cavi devono essere di ottima qualita e a bassissima attenuazione specifica, in modo
da limitare sensibilmente la riduzione del rapporto S/N lato armadi.

Anche la schermatura del cavo deve essere tale da minimizzare le interferenze.

| cavi coassiali devono essere connettorizzati da ambo i lati con connettori BNC a
crimpare.

Lato armadi, la connettorizzazione deve avvenire in permutatori (patch panel occupanti al
massimo una unita rack 19”) precaricati con un numero opportuno di bussole BNC-BNC
(in base al numero di telecamere afferenti al’armadio piu una opportuna espansione di
almeno il 40%).

Inoltre devono essere forniti, insieme ai permutatori, anche gli opportuni passacavi da una
unita rack 19” (n. 1 per ogni patch panel).

Lato telecamere, i cavi coassiali devono essere connettorizzati con connettori del tipo
BNC entro una scatola contenente una bussola BNC-BNC nel caso di ambienti interni (ed
in tal caso bisognera collegare la telecamera tramite bretella di circa 50 cm), mentre
devono entrare direttamente nella custodia della telecamera nel caso di telecamere
esterne.

Nel caso di telecamere analogiche con Encoder Ethernet IP vicino o relativamente vicino
alla telecamera, le bretelle di cavo coassiale potranno andare direttamente ai rispettivi
connettori sia lato telecamera che lato encoder IP.

Come gia riportato, per la trasmissione di altri dati relativi alla telecamera come |l
brandeggio e/o lo zoom e/o altri parametri (via RS422/485), dovranno essere utilizzati cavi
a coppie in rame (almeno n. 2 coppie) intrecciate, terminati lato armadi, su opportune
morsettiere. Anche tali cavi dovranno rispettare le norme LSZH ed antincendio come da
specifiche per i cavi del cablaggio strutturato.

Per l'etichettatura ed altre caratteristiche generali dei cablaggi e delle infrastrutture per i
cablagqi, si faccia riferimento a quanto descritto per altri tipi di cablaggi nelle specifiche
per il cablaggio strutturato.

In particolare, dovra essere prevista una etichettatura di tipo alfanumerico che identifichi
univocamente, sia lato telecamere che lato armadi, ogni cavo posato, ogni armadio ed
ogni relativo patch panel/morsettiera e bussola/terminazione.

Nel caso di passaggi in esterno, i cavi coassiali e quelli con fili in rame devono possedere
una opportuna protezione, che deve avere il doppio scopo di proteggere il cavo da
danneggiamenti meccanici (quali ad esempio torsioni, schiacciamenti, ecc. anche da parte
di eventuali roditori) e/o dalla corrosione di agenti atmosferici.

Per i passaggi interni, deve essere seguita anche la norma CEI 64/8, con particolare
riferimento al caso come quello in oggetto di edifici Ospedalieri e quindi a maggior rischio

Azienda USL di Bologna 15/16
U.O. Sistemi Informativi e telecomunicazioni - rev. 8 febbraio 2011



di incendio, sia per quanto riguarda la non propagazione dell'incendio che la bassa
emissione di fumi e gas.

Inoltre, al fine di non deteriorare soprattutto le caratteristiche elettriche dei cavi durante le
fasi del montaggio, bisogna attenersi alle pit comuni norme di cablaggio (raggio di
curvatura minimo, ecc.) ed a quelle specifiche descritte dal costruttore.

3.7 Infrastrutture per il cablaggio
Valgono le stesse considerazioni fatte per il cablaggio strutturato.

3.8 Qualita, norme, marchi, certificazioni e documentazioni

Oltre a quanto gia detto per le specifiche sul cablaggio strutturato, tutti i cablaggi devono
essere realizzate a regola d’arte e comunque devono essere conformi e presentare
relativa documentazione, laddove applicabili, alle leggi (37/08, ecc.) e alle normative
vigenti nazionali (CEIl, UNI, ecc.) ed internazionali (IEC, 1SO, EN, ecc.) in materia e
riportare, laddove applicabili, i relativi marchi o certificati di conformita (ISO, IMQ, EMC,
CE, ecc.).

Infine, alla fine dell'installazione e comunque entro le 2 settimane prima della data del
collaudo finale, dovra essere fornita tutta la documentazione tecnica (schede, schemi,
disegni, mappe, ecc.) relativa a tutti i cablaggi e relativi accessori di terminazione e
connettorizzazione/contenimento realizzati/installati (as-built).

3.9 Certifiche e collaudo
Oltre a quanto gia detto per i collaudi e le certifiche per il cablaggio strutturato, test
dettagliati e completi (con relative certifiche) dovranno essere effettuati, a carico della

Ditta installatrice, e consegnati prima dell'inizio del collaudo finale (almeno n. 2 settimane
prima di tale data), a installazione completata.

Per quanto riguarda i segmenti di cavo coassiale, devono essere effettuati i seguenti test
principali:
» Corrispondenza cavi coassiali e relative attenuazioni di sezione dal connettore
previsto per la telecamera fino alla relativa bussola dell’'armadio afferente.
* Qualita del segnale video ricevuto per ogni cavo (rapporto segnale/rumore).
» Prove su tutti i fili in rame per (corrispondenza, continuita, attenuazione, ecc.).

Di tutti questi test dovra essere consegnata adeguata documentazione e certificazione per
tutti i cablaggi esequiti.

L’Azienda USL di Bologna (U.O. Informatica) effettuera un collaudo finale, in
contraddittorio con I'azienda installatrice, consistente in:

» Controllo visuale della quantita, della qualita e dell’etichettatura dell'installato.

» Effettuazione a campione (10-20% dei cavi installati, dipendentemente dal
collaudatore e dalla Committente) dei test previsti per le certifiche.
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— Prese RJ45 cat. 6 sala comandi TC, sala comandi RM3T e sala comandi RM1,5T
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_ _l —_ — — — — —»Prese RJ45 cat. 6 locale TC

_ _ _| — — — —— & Prese RJ45 cat. 6 locale preparazione TC _| — — —— —— —p Presainterfonico sala comandi TC

_ _ _ _| — — —— —& Prese RJ45 cat. 6 locale RM3T _ _| —— —— — —sPresainterfonico sala comandi RM 3T

_ _ _ _ _| —— — —»Prese RJ45 cat. 6 locale RM 1,5T I_I I_I I_|| —— —— —pPresainterfonico sala comandi RM 1,5T

_ _l Pad. O|_u terra _l Pad. G p. terra

quota -2,20 quota -2,20

_ | reck dati "isolato” | | centrale interfonica |

_ _|||||||||||||||||||||||||||||||_

_ [0}

_ g Utenze unita refrigerante esterna

Qo . ) Utenze locale sala

_ _ =] Alim. TC o ut loaat e split locale TC e Sala comandi Comandi RM 3T
m Utenze locale Utenze locale Utenze locale TC e m. € utenze collegate Utenze locale Utenze locale sala

_ _ % Risonanza magnetica Risonanza magnetica Locale Preparazione ‘ Sala Comandi TC Comandi RM1,5T
c

o 169 16 @ 1@ I© @

_ m Padiglione G pianoterra Padiglione G piano terra Padiglione G piano terra lione G piano terra p.. -2,20 Padiglione G piano terra p.. -2,20 Padiglione G piano terra

_ 2 Quadro QEO01 locale RM Quadro QEO02 locale RM Quadro QEO03 locale TC Quadro TAC Centralino Sala Comandi TAC Centralino sale comandi RM

_ _ dotato di trafo isolamento 3kVA dotato di trafo isolamento 3kVA dotato di trafo isolamento 5kVA

| + ﬁ

1 1 [

Pad. G p. ﬁm:ml_ Padiglione G piano terra
quota -2,20 Quadro quota -2,20 Ris. Magnetica
_I rack dati I_ QE -2,20 RM
PADIGLIONE G PIANO TERRA
PADIGLIONE G PIANO INTERRRATO

o . .
m Alim. RM e utenze collegate Alim. RM e utenze collegate Utenze Gruppo frigo Utenze Gruppo frigo Utenze Gruppo frigo Altre Utenze loc. ._._qu. Altre Utenze loc. ._._qu.
=1 . Utenze Gruppo pompaggio . Utenze Gruppo pompaggio g Utenze Gruppo pompaggio Aerocondiz. locale tec. >mﬂoow._%ﬁ. locale tec,
9]
g ¥ ® e ® 19 @ 1© @
m @) @ ® @ ¥ @ 1Y@ |~ =
.m Padiglione G piano interrato g. -6,40 Padiglione G piano interrato q. -6,40 Quadro elettrico Gruppo frigo Quadro elettrico Gruppo frigo Quadro m_m::mo oEcUo.E@o Quadro elettrico locale tecnico Quadro elettrico locale tecnico
8 Quadro macchina RM 3T Quadro macchina RM 1,5T e gruppo di pompaggio RM1 e gruppo di pompaggio RM2 e gruppo di pompaggio RM1 RM 2
5 QGF RM3T QGF RM1.5T di RISERVA QGF RIS QE LOC.TEC. QE LOC.TEC.
£
< $

Alimentazione altre utenze

®@ ® ®@

Padiglione G piano interrato
Quadro quota -6,40 Ris. Magnetica
QE -6,40 RM

Quadro generaleBT sezione privilegiata/continuita
alimentato da gruppo di continuita rotante

Padiglione G

Quadro di nuova realizzazione per il quale ogni onere per la
fornitura, posa e messa in servizio € a carico del fornitore

Impianti esistenti gia realizzati da altro appalto

Opere comprese nell'appalto ed a carico del

Da realizzare carico del fornitore intervento su quadro elettrico esistente per sostituzione
interruttore al fine di installare interruttore trifase a protezione della linea di alimentazione
degli aerocondizionatori.

fornitore

Rack, canalizzazioni e linee dati esistenti gia

Nuove linee da fornire e posare a carico del fornitore

realizzati da altro appalto

Rack, canalizzazioni prese e linee dati comprese
nell'appalto ed a carico del fornitore

Nuove utenze, comandi, sezionamenti, linee, quadri, ausiliari e canalizzaizoni per le quali
ogni onere per la fornitura, posa e messa in servizio & a carico del fornitore

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Spostamento di centralino locale sala comandi RM per realizzaizone separazione ed
accessi, modifica centralino per inserimento nuove utenze relative alle due postazioni ed
alle esigenze di separazione del locale

EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna

Modifica linee ed impiatnti esistenti, realizzazione di nuove linee ed impianti ai fini
dell'adeguamento alle nuove esigenze intervenute per la separazione del locale e per il
potenziamento delle dotazioni delle postazioni di lavoro.

TAVOLA IE04 - SCHEMA AD ALBERO
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01] INSERIMENTO ALL’INTERNO DEL QUADRO DI MACCHINA

RM DEGLI INTERRUTTORI NECESSARI ALL’ ALIMENT. DEI
RELATIVI GRUPPI FRIGO E DI POMPAGGIO COMPRESO
QUELLO DI RISERVA — vedi schema a blocchi—

QUADR!I DI MACCHINA RM LA CUI FORNITURA POSA,
COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO E' A CARICO
DEL FORNITORE. LE LINEE DI ALIMENTAZIONE DI TALI
QUADRI SONO ESISTENTI (FG70M1 3(1X95)+2(1X50)
PROTEZIONE In=250A SU QE —6.40 RM)

QUADRI ESISTENTI CHE DOVRANNO ESSERE MODIFICATI
A CARICO DEL FORNITORE PER ALIMENTARE GLlI
AEROCONDIZIONATORI. SONO A CARICO DEL FORNITORE
ANCHE TUTTE LE OPERE PER L’ALIMENTAZIONE ED IL
COMANDO DEGLI STESSI

AL FINE DELL’ALIMENTAZIONE E COMANDO DEI GRUPPI
FRIGO E DI POMPAGGIO A SERVIZIO DELLE RISONANZE
LE CANALIZZAZIONI ED | CAVI DOVRANNO SEGUIRE IL
PERCORSO DELLE TUBAZIONI MECCANICHE
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