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BEBE PERCORSO PER PASSAGGIO NUOVE
DIAGNOSTICHE E SMANTELLAMENT(
VECCHIE APPARECCHIATURE

INTERVENTI PER INGRESSO/USCITA ATTREZZATURE:

- Smontaggio griglia scannafosso e successivo rimontaggio

- Realizzazione di impalcato provvisorio nello scannafosso

- Rimozione/smontaggio impianti idro-termici, elettrici, ecc.
esistenti e successivo ripristino

/ - Smontaggio infisso in alluminio e successivo rimontaggio
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- Demolizione/smontaggio parziale di tamponamento esterno
| 279 | @ successivo ripristino
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Parete oggetto di demolizione per nuova distribuzione

degli spazi interni. Vedi tavole Progetto e Interventi ‘ BEBEEEEREEEEAER
7 - - - - - - - -

INTERVENTI PER INGRESSO/USCITA ATTREZZATURE:
X - Rimozione/smontaggio impianti idro-termici, eleftrici, ecc.

| esistenti e successivo ripristino
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" B - Smontaggio paracolpi e successivo rimontaggio
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- Smontaggio porta interna e successivo rimontaggio ‘
- - - ‘. . 7 - Demolizione parziale di parete in muratura e successivo ripristino \“V"
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