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BEBE PERCORSO PER PASSAGGIO NUOVE
DIAGNOSTICHE E SMANTELLAMENT(
VECCHIE APPARECCHIATURE
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INTERVENTI PER INGRESSO/USCITA ATTREZZATURE:
- Smontaggio griglia scannafosso e successivo rimontaggio

/

L —]

- Realizzazione di impalcato provvisorio nello scannafosso
- Rimozione/smontaggio impianti idro-termici, elettrici, ecc.
esistenti e successivo ripristino
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- Smontaggio infisso in alluminio e successivo rimontaggio
- Demolizione/smontaggio parziale di tamponamento esterno
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e successivo ripristino

/ Realizzazione di contropareti
in cartongesso /
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Realizzazione di schermatura

perimetrale per Radio-proteziong.

Nelle pareti esistenti prevedere
controparete in cartongesso

,
AR

INTERVENTI PER INGRESSO/USCITA ATTREZZATURE:

- Rimozione/smontaggio impianti idro-termici, eleftrici, ecc.
esistenti e successivo ripristino
- Smontaggio paracolpi e successivo rimontaggio
- Smontaggio porta interna e successivo rimontaggio
- Demolizione parziale di parete in muratura e successivo ripristino

$3: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
2! EMILIA-ROMAGNA
... Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Ospedale Maggiore - MEDICINA NUCLEARE
Lavori Edili per la sostituzione apparecchiature Medicina

Nucleare Convenzionele - Acquisto di 2 SPECT/TC

PROGETTO PRELIMINARE Allegato 07
Piano Base - PROGETTO Scala 1:100
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