

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA USL DI BOLOGNA

OGGETTO: PA 45/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIFACIMENTO E DISTRIBUZIONE ELETTRICA DEI QUADRI PRINCIPALI DEL PADIGLIONE D DELL'OSPEDALE BELLARIA.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA VERIFICA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA (BUSTA 1)

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di luglio alle ore 10 presso la sede del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda U.S.L. di Bologna, Via Altura 7- Bologna, il seggio di gara (nominato con nota prot. n. 89 455 del 25/07/2017 in ossequio alle prescrizioni della *lex specialis* di gara) e composto dalla Dott.ssa Antonella Crugliano, Dirigente Amministrativo del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, dal Rag. Daniela Troisi, assistente amministrativo e dalla Dott.ssa Sara Capizzi, collaboratore professionale amministrativo del medesimo Dipartimento, alla presenza dell'impresa di cui all'allegato "A", si riunisce per l'avvio delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza e di verifica della relativa documentazione.

Premesso che:

⇒ con atto determinativo del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n.1971 del 30 giugno 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, rifacimento e distribuzione elettrica dei quadri principali del padiglione D dell'Ospedale Bellaria e, contestualmente, è stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto della esecuzione dei lavori;

- ⇒ l'importo complessivo a base di gara per la realizzazione dei lavori è pari ad Euro 401.609,18, oneri fiscali esclusi, di cui Euro 3.460,29 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- ⇒ nel bando di gara venivano stabiliti sia il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12,00 del 24/07/2017) sia la data di apertura delle buste contenenti la documentazione di rito (fissata per le ore 10,00 del 25/07/2017);
- ⇒ come risulta dal verbale di chiusura conservato agli atti di questo Dipartimento Tecnico al prot. n. 89326 del 24/07/2017 (Allegato B) sono pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte n.138 plichi e fuori termine un plico (prot. n. 89275 del 24/07/2017);

Tutto ciò premesso

Oggi 25 luglio 2017 alle ore 10, secondo l'orario prefissato, viene dichiarata aperta la gara e vengono depositi sul tavolo i plichi pervenuti entro il termine.

Il plico pervenuto fuori termine (Studio Oikos srl con sede in Torino) viene escluso dalla partecipazione alla gara attese le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia e alla *lex specialis* di gara.

Si procede, quindi, alla verifica delle Buste contrassegnate con il n.1 (documentazione amministrativa) e all'ammissione di tutti i concorrenti, previa verifica con esito favorevole della documentazione pervenuta. (ALLEGATO C)

Terminate le citate operazioni, alle ore 17,00 si stabilisce di sospendere le operazioni e riprenderle il giorno successivo, pubblicando nel sito internet aziendale www.ausl.bologna.it/bandi di gara/procedure in corso/PA45/2017 la data e l'orario di prosecuzione delle attività del seggio di gara (26 luglio 2017 ore 9,30),

Si procede pertanto a riporre in armadio chiuso a chiave le Buste contrassegnate con il n.2 - "Offerta economica".

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine e n. 2 allegati.

Letto approvato e sottoscritto

I componenti del seggio di gara

Dott.ssa Antonella Crugliano Antonella Crugliano;

Rag. Daniela Troisi Daniela Troisi;

Dott.ssa Sara Capizzi Sara Capizzi.