




IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.1 - Scavi e demolizioni
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

In fabbricati con strutture e solai in c.a.
1.B.A1.1.B
1

Demolizione completa di fabbricati sopra al piano di campagna.1.B.A1.1

8 708,2318,28476,38m³Totale

In fabbricati con strutture e solai in c.a.
1.B.A1.2.B
2

Demolizione completa di fabbricati sotto al piano di campagna.1.B.A1.2

1 759,8018,9992,67m³Totale

In calcestruzzo armato.
1.B.A1.8.B
3

Demolizione di strutture in calcestruzzo.1.B.A1.8

4 116,81208,1319,78m³Totale

Demolizione di pavimetazione stradale in conglomerato bituminoso e
relativo sottofondo1.B.A1.39

4

7 372,8912,69581,00m²Totale

Con trasporto a pubblica discarica
1.B.A2.2.B
5

Scavo di sbancamento1.B.A2.2

5 822,4112,18478,03m³Totale

Con trasporto a pubblica discarica
1.B.A2.3.B
6

Scavo a sezione obbligata1.B.A2.3

4 762,9215,65304,34m³Totale

Con terreno proveniente degli scavi
1.B.A2.5.A
7

Reinterro degli scavi1.B.A2.5

1 195,014,46267,94m³Totale

Rinterro e riempimento degli scavi mediante inerte di cava
1.B.A2.5.B
8

406,6027,5114,78m³Totale

Abbattimento piante senza asportazione zolla da altezza m 3-5
1.B.L6.6.B
9

Abbattimento di piante ad alto fusto1.B.L6.6

1 638,50163,8510,00CadaunoTotale

35 783,17Totale C0.1 - Scavi e demolizioni Euro

- 1 -
35 783,17A RIPORTARE
35 783,17A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE



35 783,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.2 - Opere strutturali
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

Dosaggio Kg 150 di cemento 325
1.B.B2.1.A
10

Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione1.B.B2.1

98,9166,831,48m³Totale

Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmq), classe diesposizione XC2,
classe di lavorabilità S51.B.B2.2.B

11

Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato peropere di
fondazione armate

1.B.B2.2

1 209,78109,7811,02m³Totale

Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmq), classe diesposizione XC2,
classe di lavorabilità S51.B.B2.3.A

12

Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato peropere in
elevazione armate

1.B.B2.3

447,31113,533,94m³Totale

Per opere di fondazione in pannelli
1.B.B2.5.A3
13

Formazione di casserature per opere in cemento armato1.B.B2.5

270,0918,0314,98m²Totale

Per pareti in elevazione in pannelli
1.B.B2.5.D3
14

665,7021,1231,52m²Totale

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio1.B.B2.6

15

574,011,05546,68kgTotale

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
1.B.B2.7
16

199,591,03193,78kgTotale

3 465,39Totale C0.2 - Opere strutturali Euro
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39 248,56A RIPORTARE
39 248,56A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE



39 248,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.3 - Opere edili e complementari
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

Armadio di contenimento quadri pompe
1.B.B2.11
17

677,73677,731,00a corpoTotale

Formazione di rampa esterna dal parcheggio esistente alla nuova strada a
lato pronto soccorso1.B.E3.8

18

296,47296,471,00a corpoTotale

Ripresa della parete della del corpo atrio-ostetricia messa in luce a seguito
dello scavo di sbancamento1.B.F1.15

19

507,66507,661,00a corpoTotale

Su intonaco Nuovo
1.B.G6.36.A
20

Tinteggiatura con idropittura al quarzo tipo liscio di pareti esterni1.B.G6.36

107,206,9715,38m²Totale

1 589,06Totale C0.3 - Opere edili e complementari Euro
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40 837,62A RIPORTARE
40 837,62A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE



40 837,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.4 - Reti interrate
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

con tubi del diametro esterno di mm 125
1.B.L1.2.A
21

Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie pesante.1.B.L1.2

782,7830,2025,92mTotale

con tubi del diametro esterno di mm 160
1.B.L1.2.C
22

1 410,9132,8542,95mTotale

con tubi del diametro esterno di mm 200
1.B.L1.2.D
23

2 149,7037,5157,31mTotale

con tubi del diametro esterno di mm 250
1.B.L1.2.E
24

4 631,4746,6699,26mTotale

con tubi del diametro esterno di mm 315
1.B.L1.2.F
25

3 375,9962,5353,99mTotale

con tubi del diametro esterno di mm 400
1.B.L1.2.G
26

5 202,2794,6954,94mTotale

Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100
1.B.L1.6.B
27

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati1.B.L1.6

3 294,62470,667,00CadaunoTotale

Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 100x100x120
1.B.L1.6.C
28

683,13683,131,00CadaunoTotale

Pozzetti di dimensioni interne cm 40x40
1.B.L1.7.A
29

Costruzione e posa in opera di pozzetti di ispezione di fognature perzone
carrabili

1.B.L1.7

1 334,0058,0023,00CadaunoTotale

Pozzetti di dimensioni interne cm 60x60
1.B.L1.7.C
30

570,50114,105,00CadaunoTotale

Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
31

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, boccaporti1.B.L1.11

2 937,564,12713,00kgTotale

Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
32

885,804,12215,00kgTotale

Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
33

2 220,684,12539,00kgTotale

Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
34
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70 317,03A RIPORTARE
70 317,03A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE
29 479,41A RIPORTARE Reti interrate



70 317,03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.4 - Reti interrate
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

412,004,12100,00kgTotale

Sovralzo di dimensioni cm 60x60x60
1.B.L1.19.C
35

Elementi di sovralzo per i pozzetti1.B.L1.19

421,7584,355,00CadaunoTotale

Sovralzo di dimensioni cm 80x80x90
1.B.L1.19.E
36

795,70159,145,00CadaunoTotale

Vasca di accumulo per sollevamento
1.B.L1.34
37

5 719,045 719,041,00a corpoTotale

Pompe di sollevamento
1.B.L1.41
38

10 754,1410 754,141,00a corpoTotale

Oneri per supporto linea di scarico provvisoria
1.B.L1.42
39

311,44311,441,00a corpoTotale

Ad un solo tubo del diametro di mm 125
1.B.L3.1.A1
40

Conduttura orizzontale interrata passacavo con tubazioni in p.v.c.1.B.L3.1

4 107,2030,20136,00mTotale

Dimensioni esterne 60x60x60 cm con fondo aperto
1.B.L3.2.B
41

Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato1.B.L3.2

402,88100,724,00CadaunoTotale

Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 60x60
1.B.L3.3.B2
42

Chiusino in cemento armato vibrato per pozzetti1.B.L3.3

228,6457,164,00CadaunoTotale

52 632,20Totale C0.4 - Reti interrate Euro
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93 469,82A RIPORTARE
93 469,82A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE



93 469,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.5 - Pavimentazioni e opere stradali
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

Ghiaia in natura cat. A1 per produzioni oltre i 320 m3/gg.
1.B.L2.1.B
43

Fornitura e posa in opera di inerti per la formazione di sottofondistradali.1.B.L2.1

5 950,1528,88206,03m³Totale

Per produzioni oltre i m3 100/gg
1.B.L2.3.B
44

Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato1.B.L2.3

2 788,2331,8487,57m³Totale

Resistenza trazione non inferiore a 300 N/5c
1.B.L2.5.A
45

Fornitura e posa di strato anticontaminante in telo geotessile "nontessuto"1.B.L2.5

1 985,742,76719,47m²Totale

Bordi lisci di sezione cm12/15x25 con fondazione cm 25x20
1.B.L2.9.C
46

Fornitura e posa in opera di bordi in cls prefabbricati1.B.L2.9

5 023,4226,15192,10mTotale

Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici
1.B.L2.12.A
47

Conglomerato bituminoso per strato di base1.B.L2.12

8 044,9412,30654,06m²Totale

Spessore finito cm 8 con mezzi meccanici
1.B.L2.13.C
48

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)1.B.L2.13

6 488,289,92654,06m²Totale

Spessore finito cm 4 con mezzi meccanici
1.B.L2.15.C
49

Conglomerato bituminoso per strato di usura1.B.L2.15

4 467,236,83654,06m²Totale

Dimensioni 80x80x80cm per pali fino a 8.00m fuori terra
1.B.L2.30.B
50

Plinti prefabbricati per la posa dei pali della pubblica illuminazione compreso
scavo

1.B.L2.30

1 507,17215,317,00CadaunoTotale

36 255,16Totale C0.5 - Pavimentazioni e opere stradali Euro
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129 724,98A RIPORTARE
129 724,98A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE



129 724,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

sezione 1x6 mm²
IE.10.10.05
51

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e
segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16R16 o FG16OR16; 0.6÷1 kV

IE.10.10

1 069,601,91560,00mTotale

sezione 1x1,5 mm²
IE.10.10.10
52

72,661,7342,00mTotale

sezione 3+Tx6 mm²
IE.10.10.15
53

318,504,9065,00mTotale

sezione 4+Tx4 mm²
IE.10.10.20
54

297,704,5865,00mTotale

sezione 16 mm²
IE.10.20.05
55

Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame,
tipo FS17 450/750V

IE.10.20

429,803,07140,00mTotale

Cavo BUS 1x2x0,8
IE.10.30.05
56

Fornitura e posa in opera di cavo (VC2BD) in rame a doppia guaina, per
cablaggio di impianti Home e Building Automation

IE.10.30

117,651,8165,00mTotale

muffola di giunzione a Y per n° 3 linee in cavo FG16R16 0,6/1 kV con
formazione 4x(1x6)IE.10.40.05

57
Fornitura e posa in opera muffola di giunzione e derivazione per linee in BTIE.10.40

98,5598,551,00CadaunoTotale

Apparecchio per illuminazione stradale tipo CARIBONI LEVANTE M R2 led LT
-L 700mA 4K o equivalente come da indicazioni di progettoIE.20.10.05

58
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbanoIE.20.10

3 187,03455,297,00CadaunoTotale

Palo cilindrico h=6000; hf.t.=6800; d=102 completo di morsettiera
IE.20.20.05
59

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio tubolare a sezione cilindricaIE.20.20

3 544,59506,377,00CadaunoTotale

Quadro elettrico per avviamento diretto di n° 3 pompe, realizzato come da
schema di progetto e completo di collegamento linee alimentazione ed
ausiliari

IE.30.10.05
60

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio tubolare a sezione cilindricaIE.30.10

1 584,601 584,601,00CadaunoTotale

Interruttore galleggiante a bulbo
IE.30.10.10
61

632,10105,356,00CadaunoTotale

Terminale ingresso binario 4 canali sistema KNX
IE.30.20.05
62

Fornitura e posa in opera di terminale ingressoIE.30.20

615,65615,651,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta
trasparente IP65

IE.30.30

- 7 -
141 693,41A RIPORTARE
141 693,41A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE
11 968,43A RIPORTARE Impianto pubblica illuminazione e sollevamento



141 693,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento
C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti
lisce 4 mod.IE.30.30.05

63

22,9222,921,00CadaunoTotale

3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
IE.30.40.05
64

Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate CEE 17IE.30.40

48,1048,101,00CadaunoTotale

Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 32A,
per installazione a pareteIE.30.50.05

65
Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55IE.30.50

6,806,801,00CadaunoTotale

12 046,25Totale C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento Euro
141 771,23Totale C0 - OPERE PROPEDEUTICHE Euro

141 771,23Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
10/11/2017

Progetto Esecutivo

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilità

Ospedale di Bentivoglio

Azienda USL di Bologna

A) LAVORI
141 771,23C0 - OPERE PROPEDEUTICHE

35 783,17C0.1 - Scavi e demolizioni
3 465,39C0.2 - Opere strutturali
1 589,06C0.3 - Opere edili e complementari

52 632,20C0.4 - Reti interrate
36 255,16C0.5 - Pavimentazioni e opere stradali
12 046,25C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento

141 771,23IMPORTO LAVORI  Euro

141 771,23Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

141 771,23IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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