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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.1 - Scavi e demolizioni
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. . PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QLA
1.B.A1.1 Demolizione completa di fabbricati sopra al piano di campagna.
1 In fabbricati con strutture e solai in c.a.
1.B.A1.1.B
Totale m3 476,38 18,28 8 708,23
1.B.A1.2 Demolizione completa di fabbricati sotto al piano di campagna.
2 In fabbricati con strutture e solai in c.a.
1.B.A1.2.B
Totale m3 92,67 18,99 1 759,80
1.B.A1.8 Demolizione di strutture in calcestruzzo.
3 In calcestruzzo armato.
1.B.A1.8.B
Totale m3 19,78 208,13 4 116,81
4 Demolizione di pavimetazione stradale in conglomerato bituminoso e
1.B.A1.39 relativo sottofondo
Totale m2 581,00 12,69 7 372,89
1.B.A2.2 Scavo di sbancamento
5 Con trasporto a pubblica discarica
1.B.A2.2.B
Totale m3 478,03 12,18 5 822,41
1.B.A2.3 Scavo a sezione obbligata
6 Con trasporto a pubblica discarica
1.B.A2.3.B
Totale m3 304,34 15,65 4762,92
1.B.A2.5 Reinterro degli scavi
7 Con terreno proveniente degli scavi
1.B.A2.5.A
Totale m3 267,94 4,46 1195,01
8 Rinterro e riempimento degli scavi mediante inerte di cava
1.B.A2.5.B
Totale m3 14,78 27,51 406,60
1.B.L6.6 Abbattimento di piante ad alto fusto
9 Abbattimento piante senza asportazione zolla da altezza m 3-5
1.B.L6.6.B
Totale Cadauno 10,00 163,85 1 638,50
Totale C0.1 - Scavi e demolizioni Euro 35 783,17
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 35 783,17
A RIPORTARE 35 783,17

-1-




Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.2 - Opere strutturali
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. . PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QLA
RIPORTO 35 783,17
1.B.B2.1 Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione
10 Dosaggio Kg 150 di cemento 325
1.B.B2.1.A
Totale m3 1,48 66,83 98,91
1.B.B2.2 Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato peropere di
fondazione armate
11 Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmaq), classe diesposizione XC2,
1.B.B2.2.B classe di lavorabilita S5
Totale m3 11,02 109,78 1 209,78
1.B.B2.3 Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato peropere in
elevazione armate
12 Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmaq), classe diesposizione XC2,
1.B.B2.3.A classe di lavorabilita S5
Totale m3 3,94 113,53 447,31
1.B.B2.5 Formazione di casserature per opere in cemento armato
13 Per opere di fondazione in pannelli
1.B.B2.5.A3
Totale m2 14,98 18,03 270,09
14 Per pareti in elevazione in pannelli
1.B.B2.5.D3
Totale m2 31,52 21,12 665,70
15 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato
1.B.B2.6 cementizio
Totale kg 546,68 1,05 574,01
16 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
1.B.B2.7
Totale kg 193,78 1,03 199,59
Totale C0.2 - Opere strutturali Euro 3 465,39
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 39 248,56
A RIPORTARE 39 248,56
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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.3 - Opere edili e complementari
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 39 248,56
17 Armadio di contenimento quadri pompe
1.B.B2.11
Totale a corpo 1,00 677,73 677,73
18 Formazione di rampa esterna dal parcheggio esistente alla nuova strada a
1.B.E3.8 lato pronto soccorso
Totale a corpo 1,00 296,47 296,47
19 Ripresa della parete della del corpo atrio-ostetricia messa in luce a seguito
1.B.F1.15 dello scavo di shancamento
Totale a corpo 1,00 507,66 507,66
1.B.G6.36 Tinteggiatura con idropittura al quarzo tipo liscio di pareti esterni
20 Su intonaco Nuovo
1.B.G6.36.A
Totale m2 15,38 6,97 107,20
Totale C0.3 - Opere edili e complementari Euro 1 589,06
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 40 837,62
A RIPORTARE 40 837,62
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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.4 - Reti interrate
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 40 837,62
1.B.L1.2 Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie pesante.
21 con tubi del diametro esterno di mm 125
1.B.L1.2.A
Totale m 25,92 30,20 782,78
22 con tubi del diametro esterno di mm 160
1.B.L1.2.C
Totale m 42,95 32,85 1 410,91
23 con tubi del diametro esterno di mm 200
1.B.L1.2.D
Totale m 57,31 37,51 2 149,70
24 con tubi del diametro esterno di mm 250
1.B.L1.2.E
Totale m 99,26 46,66 4 631,47
25 con tubi del diametro esterno di mm 315
1.B.L1.2.F
Totale m 53,99 62,53 3 375,99
26 con tubi del diametro esterno di mm 400
1.B.L1.2.G
Totale m 54,04 94,69 5 202,27
1.B.L1.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati
27 Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100
1.B.L1.6.B
Totale Cadauno 7,00 470,66 3 294,62
28 Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 100x100x120
1.B.L1.6.C
Totale Cadauno 1,00 683,13 683,13
1.B.L1.7 Costruzione e posa in opera di pozzetti di ispezione di fognature perzone
carrabili
29 Pozzetti di dimensioni interne cm 40x40
1.B.L1.7.A
Totale Cadauno 23,00 58,00 1 334,00
30 Pozzetti di dimensioni interne cm 60x60
1.B.L1.7.C
Totale Cadauno 5,00 114,10 570,50
1.B.L1.11 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, boccaporti
31 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
Totale kg 713,00 4,12 2 937,56
32 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
Totale kg 215,00 4,12 885,80
33 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
Totale kg 539,00 4,12 2 220,68
34 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
A RIPORTARE Reti interrate 29 479,41
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 70 317,03
A RIPORTARE 70 317,03
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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.4 - Reti interrate
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 70 317,03
Totale kg 100,00 4,12 412,00
1.B.L1.19 Elementi di sovralzo per i pozzetti
35 Sovralzo di dimensioni cm 60x60x60
1.B.L1.19.C
Totale Cadauno 5,00 84,35 421,75
36 Sovralzo di dimensioni cm 80x80x90
1.B.L1.19.E
Totale Cadauno 5,00 159,14 795,70
37 Vasca di accumulo per sollevamento
1.B.L1.34
Totale a corpo 1,00 5 719,04 5 719,04
38 Pompe di sollevamento
1.B.L1.41
Totale a corpo 1,00 10 754,14 10 754,14
39 Oneri per supporto linea di scarico provvisoria
1.B.L1.42
Totale a corpo 1,00 311,44 311,44
1.B.L3.1 Conduttura orizzontale interrata passacavo con tubazioni in p.v.c.
40 Ad un solo tubo del diametro di mm 125
1.B.L3.1.A1
Totale m 136,00 30,20 4 107,20
1.B.L3.2 Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato
41 Dimensioni esterne 60x60x60 cm con fondo aperto
1.B.L3.2.B
Totale Cadauno 4,00 100,72 402,88
1.B.L3.3 Chiusino in cemento armato vibrato per pozzetti
42 Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 60x60
1.B.L3.3.B2
Totale Cadauno 4,00 57,16 228,64
Totale C0.4 - Reti interrate Euro 52 632,20
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 93 469,82
A RIPORTARE 93 469,82
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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.5 - Pavimentazioni e opere stradali
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. . PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QLA
RIPORTO 93 469,82
1.B.L2.1 Fornitura e posa in opera di inerti per la formazione di sottofondistradali.
43 Ghiaia in natura cat. A1l per produzioni oltre i 320 m3/gg.
1.B.L.2.1.B
Totale m3 206,03 28,88 5 950,15
1.B.L.2.3 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato
44 Per produzioni oltre i m3 100/gg
1.B.L2.3.B
Totale m3 87,57 31,84 2 788,23
1.B.L.2.5 Fornitura e posa di strato anticontaminante in telo geotessile “nontessuto”
45 Resistenza trazione non inferiore a 300 N/5c
1.B.L2.5.A
Totale m2 719,47 2,76 1985,74
1.B.L.2.9 Fornitura e posa in opera di bordi in cls prefabbricati
46 Bordi lisci di sezione cm12/15x25 con fondazione cm 25x20
1.B.L2.9.C
Totale m 192,10 26,15 5 023,42
1.B.L2.12 Conglomerato bituminoso per strato di base
47 Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici
1.B.L2.12.A
Totale m2 654,06 12,30 8 044,94
1.B.L2.13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
48 Spessore finito cm 8 con mezzi meccanici
1.B.L2.13.C
Totale m2 654,06 9,92 6 488,28
1.B.L2.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura
49 Spessore finito cm 4 con mezzi meccanici
1.B.L2.15.C
Totale m2 654,06 6,83 4 467,23
1.B.L2.30 Plinti prefabbricati per la posa dei pali della pubblica illuminazione compreso
scavo
50 Dimensioni 80x80x80cm per pali fino a 8.00m fuori terra
1.B.L2.30.B
Totale Cadauno 7,00 215,31 1507,17
Totale C0.5 - Pavimentazioni e opere stradali Euro 36 255,16
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 129 724,98
A RIPORTARE 129 724,98
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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 129 724,98
IE.10.10 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e
segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16R16 o FG160R16; 0.6+1 kV
51 sezione 1x6 mm?2
IE.10.10.05
Totale m 560,00 1,91 1 069,60
52 sezione 1x1,5 mmz2
IE.10.10.10
Totale m 42,00 1,73 72,66
53 sezione 3+Tx6 mm2
IE.10.10.15
Totale m 65,00 4,90 318,50
54 sezione 4+Tx4 mm2
IE.10.10.20
Totale m 65,00 4,58 297,70
IE.10.20 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame,
tipo FS17 450/750V
55 sezione 16 mm?2
IE.10.20.05
Totale m 140,00 3,07 429,80
IE.10.30 Fornitura e posa in opera di cavo (VC2BD) in rame a doppia guaina, per
cablaggio di impianti Home e Building Automation
56 Cavo BUS 1x2x0,8
IE.10.30.05
Totale m 65,00 1,81 117,65
1E.10.40 Fornitura e posa in opera muffola di giunzione e derivazione per linee in BT
57 muffola di giunzione a Y per n° 3 linee in cavo FG16R16 0,6/1 kV con
IE.10.40.05 formazione 4x(1x6)
Totale Cadauno 1,00 98,55 98,55
1E.20.10 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbano
58 Apparecchio per illuminazione stradale tipo CARIBONI LEVANTE M R2 led LT
1E.20.10.05 -L 700mA 4K o equivalente come da indicazioni di progetto
Totale Cadauno 7,00 455,29 3187,03
1E.20.20 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio tubolare a sezione cilindrica
59 Palo cilindrico h=6000; hf.t.=6800; d=102 completo di morsettiera
IE.20.20.05
Totale Cadauno 7,00 506,37 3 544,59
1E.30.10 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio tubolare a sezione cilindrica
60 Quadro elettrico per avviamento diretto di n® 3 pompe, realizzato come da
1E.30.10.05 schema di progetto e completo di collegamento linee alimentazione ed
ausiliari
Totale Cadauno 1,00 1 584,60 1 584,60
61 Interruttore galleggiante a bulbo
IE.30.10.10
Totale Cadauno 6,00 105,35 632,10
1E.30.20 Fornitura e posa in opera di terminale ingresso
62 Terminale ingresso binario 4 canali sistema KNX
1E.30.20.05
Totale Cadauno 1,00 615,65 615,65
IE.30.30 Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta
trasparente 1P65
A RIPORTARE Impianto pubblica illuminazione e sollevamento 11 968,43
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE 141 693,41
A RIPORTARE 141 693,41
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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 141 693,41
63 Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti
IE.30.30.05 lisce 4 mod.
Totale Cadauno 1,00 22,92 22,92
1E.30.40 Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate CEE 17
64 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
1E.30.40.05
Totale Cadauno 1,00 48,10 48,10
1E.30.50 Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55
65 Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 32A,
1E.30.50.05 per installazione a parete
Totale Cadauno 1,00 6,80 6,80
Totale C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento Euro 12 046,25
Totale CO - OPERE PROPEDEUTICHE Euro 141 771,23
Importo Lavori Euro 141 771,23




Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita
Progetto Esecutivo

10/11/2017

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
CO0.1 - Scavi e demolizioni
CO0.2 - Opere strutturali
CO0.3 - Opere edili e complementari
CO0.4 - Reti interrate
CO0.5 - Pavimentazioni e opere stradali
C0.6 - Impianto pubblica illuminazione e sollevamento

IMPORTO LAVORI Euro
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

141 771,23
35 783,17
3 465,39

1 589,06
52 632,20
36 255,16
12 046,25

141 771,23

141 771,23

141 771,23
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