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Azienda USL di Bologna

Ospedale di Bentivoglio

Nuovo Pronto Soccorso - Opere Preliminari Viabilita

Progetto Esecutivo

10/11/2017
COMPUTO METRICO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.1 - Scavi e demolizioni
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. ,
ARTICOLO SEAlie
1.B.A1.1 Demolizione completa di fabbricati sopra al piano di campagna.
1 In fabbricati con strutture e solai in c.a.
1.B.A1.1.B
autorimessa 14,53 * 8,45 * ((3,10+4,65)/2) 476,38
Totale m3 476,38
1.B.A1.2 Demolizione completa di fabbricati sotto al piano di campagna.
2 In fabbricati con strutture e solai in c.a.
1.B.A1.2.B
autorimessa (14,53+0,30+0,30) * (8,45+0,30) * 0,70 92,67
Totale m3 92,67
1.B.A1.8 Demolizione di strutture in calcestruzzo.
3 In calcestruzzo armato.
1.B.A1.8.B
muro di contenimento del parcheggio con relativa fondazione 35,00 * 0,25 * 1,30 11,38
35,00 * 0,80 * 0,30 8,40
Totale m3 19,78
4 Demolizione di pavimetazione stradale in conglomerato bituminoso e relativo sottofondo
1.B.A1.39
area zona parcheggio per formazione rampa e scarpata - striscia residua 100 100,00
corselli autorimezza ambulanze esistente 481 481,00
Totale m2 581,00
1.B.A2.2 Scavo di shancamento
5 Con trasporto a pubblica discarica
1.B.A2.2.B
FASCIA STRADA
area 1 39,76 * (((0,65+1,55)/2)-0,30) 31,81
area 2 82,61 * ((13,70-11,70)-0,30) 140,44
area 3 27,37 * ((13,70-(11,70+12,20)/2)-0,30) 39,69
area 4 68,36 * ((13,70-12,20)-0,30) 82,03
area 5 69,30 * ((13,70-(12,20+12,53)/2)-0,30) 72,07
area 6 279,11 * ((13,70-12,53)-0,30) 242,83
area 7 186,89 * ((13,45-(12,53+12,80)/2)-0,30) 91,58
FASCIA SCARPATA-RAMPA
area 8 52,36 * (0,30+(14,17-12,35)/2) 63,36
area 9 41,67 * (0,30+(13,70-12,50)/2) 37,50
area 10 50,50 * (0,30+(13,47-13,18)/2) 22,73
area 11 143,58 * (0,65+(13,76-13,18)/2) 134,97
A dedurre
terreno rimosso durante la fase di bonifica bellica
FASCIA STRADA
area 1 39,76 * 0,80 -31,81
area 2 82,61 * 0,50 * 1,00 -41,31
area 3 27,37 * 1,00 -27,37
area 4 68,36 * 1,00 -68,36
area 5 69,30 * 1,00 -69,30
area 6 279,11 * 0,87 -242,83
Totale m3 478,03
1.B.A2.3 Scavo a sezione obbligata
6 Con trasporto a pubblica discarica
1.B.A2.3.B
vasca di sollevamento 0,50 * ((5,30*3,40)+(10,30*13,50)) * 3,80 298,43
fondazione parete 9,85 * 1,50 * 0,40 5,91
Totale m3 304,34
1.B.A2.5 Reinterro degli scavi
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10/11/2017
COMPUTO METRICO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.1 - Scavi e demolizioni
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. ,
ARTICOLO SEAlie
7 Con terreno proveniente degli scavi
1.B.A2.5.A
vasca di sollevamento 298,43-(3,70*1,80*3,70)-(2,60*4,50*0,50) 267,94
Totale m3 267,94
8 Rinterro e riempimento degli scavi mediante inerte di cava
1.B.A2.5.B
muro lato parcheggio esistente 9,85 * 1,50 * 1,00 14,78
Totale m3 14,78
1.B.L6.6 Abbattimento di piante ad alto fusto
9 Abbattimento piante senza asportazione zolla da altezza m 3-5
1.B.L6.6.B
10 10,00
Totale Cadauno 10,00
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COMPUTO METRICO
CO - OPERE PROPEDEUTICHE
C0.2 - Opere strutturali
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
ANTITA'
ARTICOLO QU
1.B.B2.1 Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione
10 Dosaggio Kg 150 di cemento 325
1.B.B2.1.A
fondazione muro c.a. 9,85 * 1,50 * 0,10 1,48
Totale m3 1,48
1.B.B2.2 Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato peropere di fondazione armate
11 Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmaq), classe diesposizione XC2, classe di lavorabilita S5
1.B.B2.2.B
fondazione muro c.a. 9,85 * 1,50 * 0,35 5,17
fondazione vasca di sollevamento 2,60 * 4,50 * 0,50 5,85
Totale m3 11,02
1.B.B2.3 Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato peropere in elevazione armate
12 Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmaq), classe diesposizione XC2, classe di lavorabilita S5
1.B.B2.3.A
parete muro c.a. 9,85 * 0,25 * 1,60 3,94
Totale m3 3,94
1.B.B2.5 Formazione di casserature per opere in cemento armato
13 Per opere di fondazione in pannelli
1.B.B2.5.A3
fondazione muro c.a. 2 * 9,85 * 0,40 7,88
platea vasca di sollevamento 2 * (2,60+4,50) * 0,50 7,10
Totale m2 14,98
14 Per pareti in elevazione in pannelli
1.B.B2.5.D3
parete muro c.a. 2 * 9,85 * 1,60 31,52
Totale m2 31,52
15 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
1.B.B2.6
fondazione muro c.a. 60 * 9,85 * 1,50 * 0,35 310,28
parete muro c.a. 60 * 9,85 * 0,25 * 1,60 236,40
Totale kg 546,68
16 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
1.B.B2.7
PLATEA VASCA
rete diam. 10/20x20 (2*1,3) * 2,60 * 4,50 * 6,37 193,78
Totale kg 193,78
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C0.3 - Opere edili e complementari
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. ,
ARTICOLO QUANTITA
17 Armadio di contenimento quadri pompe
1.B.B2.11
1 1,00
Totale a corpo 1,00
18 Formazione di rampa esterna dal parcheggio esistente alla nuova strada a lato pronto soccorso
1.B.E3.8
1 1,00
Totale a corpo 1,00
19 Ripresa della parete della del corpo atrio-ostetricia messa in luce a seguito dello scavo di shancamento
1.B.F1.15
1 1,00
Totale a corpo 1,00
1.B.G6.36 Tinteggiatura con idropittura al quarzo tipo liscio di pareti esterni
20 Su intonaco Nuovo
1.B.G6.36.A
parete corpo atrio messa in luce 10,25 * 1,50 15,38
Totale m2 15,38
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C0.4 - Reti interrate
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. ,
ARTICOLO QUANTITA
1.B.L1.2 Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie pesante.
21 con tubi del diametro esterno di mm 125
1.B.L1.2.A
PVC rete fognature 1,2 * 0,211307812500018 0,25
PVC rete fognature 1,2 * 0,384625846709073 0,46
PVC rete fognature 1,2 * 0,151307812500012 0,18
PVC rete fognature 1,2 * 0,330427442431841 0,40
PVC rete fognature 1,2 * 0,0777774848880968 0,10
PVC rete fognature 1,2 * 0,436270432901732 0,53
PVC rete fognature 1,2 * 0,0461898437500021 0,06
PVC rete fognature 1,2 * 0,586189843749985 0,71
PVC rete fognature 1,2 * 0,115335937500022 0,14
PVC rete fognature 1,2 * 0,60383671264912 0,72
PVC rete fognature 1,2 * 0,235335937500023 0,29
PVC rete fognature 1,2 * 0,697695813285144 0,84
PVC rete fognature 1,2 * 0,363364334393419 0,43
PVC rete fognature 1,2 * 0,420788923381821 0,50
PVC rete fognature 1,2 * 0,646189843750073 0,78
PVC rete fognature 1,2 * 0,492670976962468 0,59
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,0418013959061235 0,05
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,126124732805697 0,16
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,512503209015317 0,61
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,0861498720219794 0,11
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,0319748627639917 0,04
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,0179586267073195 0,02
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,191307812500005 0,23
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,222615624999989 0,26
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,144013801129555 0,17
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,323385159231037 0,38
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,277175098121514 0,34
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,0576999070851706 0,07
PVC rete scarichi interni 1,2 * 3,14948208360396 3,78
PVC rete fognature 1,2 * 0,110671875000032 0,13
PVC rete fognature 1,2 * 0,922976948628009 1,10
PVC rete fognature 1,2 * 1,74061482577045 2,09
PVC rete fognature 1,2 * 0,528803906249987 0,64
PVC rete scarichi interni 1,2 * 3,11632152891004 3,74
PVC rete scarichi interni 1,2 * 3,80072631085165 4,56
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,382006716529388 0,46
Totale 25,92
22 con tubi del diametro esterno di mm 160
1.B.L1.2.C
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,685848733965276 0,83
PVC rete scarichi interni 1,2 * 6,99474003828905 8,39
PVC rete scarichi interni 1,2 * 5,17484964142186 6,20
PVC rete fognature 1,2 * 0,790785937500029 0,95
PVC rete fognature 1,2 * 5,66964628986211 6,80
PVC rete fognature 1,2 * 0,558723929770631 0,67
PVC rete fognature 1,2 * 2,67871291859416 3,22
PVC rete fognature 1,2 * 0,586340401027674 0,71
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,1 2,52
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,1 2,52
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,1 2,52
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,50199920063937 3,00
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PVC rete scarichi interni 1,2 * 3,84601466595426 4,62
Totale 42,95
23 con tubi del diametro esterno di mm 200
1.B.L1.2.D
PVC rete fognature 1,2 * 3,86807769467833 4,64
PVC rete fognature 1,2 * 1,00548593750001 1,21
PVC rete fognature 1,2 * 5,87550055673233 7,06
PVC rete fognature 1,2 * 0,19133984375 0,23
PVC rete fognature 1,2 * 1,54930867246041 1,86
PVC rete fognature 1,2 * 0,296662131130417 0,36
PVC rete fognature 1,2 * 0,24548593750004 0,30
PVC rete scarichi interni 1,2 * 8,50267968749991 10,20
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,125910146809311 0,16
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,53394461957586 3,04
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,262418676849704 0,31
PVC rete fognature 1,2 * 7,97560962630163 9,58
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,576970463336895 0,70
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,449014544720259 0,54
PVC rete scarichi interni 1,2 * 4,58280952605541 5,50
PVC rete scarichi interni 1,2 * 6,99216844035886 8,39
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,30819076119386 2,77
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,377624472640369 0,46
Totale 57,31
24 con tubi del diametro esterno di mm 250
1.B.L1.2.E
PVC rete fognature 1,2 * 6,78000000000001 8,14
PVC rete fognature 1,2 * 1,44356371442206 1,73
PVC rete fognature 1,2 * 4,99591234064388 6,00
PVC rete scarichi interni 1,2 * 24,9363721598122 29,93
PVC rete scarichi interni 1,2 * 3,92785056543605 4,72
PVC rete scarichi interni 1,2 * 7,15283794917958 8,58
PVC rete scarichi interni 1,2 * 9,64268527647715 11,57
PVC rete scarichi interni 1,2 * 5,54028070994513 6,65
PVC rete scarichi interni 1,2 * 1,58708759999996 1,91
PVC rete scarichi interni 1,2 * 16,6914276028978 20,03
Totale 99,26
25 con tubi del diametro esterno di mm 315
1.B.L1.2.F
PVC rete fognature 1,2 * 5,55547508450755 6,67
PVC rete fognature 1,2 * 10,0700564210057 12,08
PVC rete fognature 1,2 * 6,83049421293252 8,20
PVC rete fognature 1,2 * 0,738455998305706 0,89
PVC rete scarichi interni 1,2 * 5,96065869617075 7,15
PVC rete scarichi interni 1,2 * 10,176559100305 12,22
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,267207807558145 0,32
PVC rete fognature 1,2 * 5,37829740276285 6,46
Totale 53,99
26 con tubi del diametro esterno di mm 400
1.B.L1.2.G
PVC rete scarichi interni 1,2 * 1,818312512378 2,18
PVC rete scarichi interni 1,2 * 6,21117701338445 7,45
PVC rete scarichi interni 1,2 * 23,4341019850662 28,12
PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,39830781249999 2,88
PVC rete scarichi interni 1,2 * 1,68203301294927 2,02
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PVC rete scarichi interni 1,2 * 2,64 3,17
PVC rete scarichi interni 1,2 * 0,72092545043629 0,86
PVC rete scarichi interni 1,2 * 1,2670004062155 1,52
PVC rete scarichi interni 1,2 * 5,6183828120313 6,74
Totale m 54,94
1.B.L1.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati
27 Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100
1.B.L1.6.B
ISP.23 1 1,00
ISP.08 1 1,00
ISP.09 1 1,00
ISP.14 1 1,00
ISP.13 1 1,00
ISP.24 1 1,00
ISP.25 1 1,00
Totale Cadauno 7,00
28 Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 100x100x120
1.B.L1.6.C
ISP.26 1 1,00
Totale Cadauno 1,00
1.B.L1.7 Costruzione e posa in opera di pozzetti di ispezione di fognature perzone carrabili
29 Pozzetti di dimensioni interne cm 40x40
1.B.L1.7.A
C.051 1,00
C.06 1 1,00
C.041 1,00
C.031 1,00
C.091 1,00
C.071 1,00
C.131 1,00
C.081 1,00
C.121 1,00
C.l1l11 1,00
C.241 1,00
C.231 1,00
C.151 1,00
C.141 1,00
C.251 1,00
ISP.03 1 1,00
C.16 1 1,00
C.171 1,00
C.181 1,00
C.191 1,00
C.201 1,00
C.101 1,00
ISP.10 1 1,00
Totale Cadauno 23,00
30 Pozzetti di dimensioni interne cm 60x60
1.B.L1.7.C
ISP.01 1 1,00
1SP.02 1 1,00
I1SP.20 1 1,00
ISP.21 1 1,00
I1SP.19 1 1,00
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Totale Cadauno 5,00
1.B.L1.11 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, boccaporti
31 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
C.051*31 31,00
C.061*31 31,00
C.041*31 31,00
C.031*31 31,00
C.091*31 31,00
C.071*31 31,00
C.131*31 31,00
C.081*31 31,00
C121*31 31,00
C111*31 31,00
C.241*31 31,00
C.231*31 31,00
C.151*31 31,00
C.141*31 31,00
C.251*31 31,00
ISP.03 1 * 31 31,00
C.161*31 31,00
C.171*31 31,00
C.181*31 31,00
C.191*31 31,00
C.201*31 31,00
C.101*31 31,00
ISP.10 1 * 31 31,00
Totale kg 713,00
32 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
ISP.01 1 * 43 43,00
ISP.02 1 * 43 43,00
ISP.20 1 * 43 43,00
ISP.21 1 * 43 43,00
ISP.19 1 * 43 43,00
Totale kg 215,00
33 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
ISP.23 1 * 77 77,00
ISP.08 1 * 77 77,00
ISP.09 1 * 77 77,00
ISP.14 1 * 77 77,00
ISP.131 * 77 77,00
ISP.24 1 * 77 77,00
ISP.251 * 77 77,00
Totale kg 539,00
34 Manufatti in ghisa sferoidale
1.B.L1.11.A
ISP.26 1 * 100 100,00
Totale kg 100,00
1.B.L1.19 Elementi di sovralzo per i pozzetti
35 Sovralzo di dimensioni cm 60x60x60
1.B.L1.19.C
ispezione 5 5,00
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Totale Cadauno 5,00
36 Sovralzo di dimensioni cm 80x80x90
1.B.L1.19.E
ispezioni 5 5,00
Totale Cadauno 5,00
37 Vasca di accumulo per sollevamento
1.B.L1.34
1 1,00
Totale a corpo 1,00
38 Pompe di sollevamento
1.B.L1.41
1 1,00
Totale a corpo 1,00
39 Oneri per supporto linea di scarico provvisoria
1.B.L1.42
1 1,00
Totale a corpo 1,00
1.B.L3.1 Conduttura orizzontale interrata passacavo con tubazioni in p.v.c.
40 Ad un solo tubo del diametro di mm 125
1.B.L3.1.A1
Pubblica illuminazione 48+8+12+53 121,00
pompa di sollevamento 15,00 15,00
Totale m 136,00
1.B.L3.2 Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato
41 Dimensioni esterne 60x60x60 cm con fondo aperto
1.B.L3.2.B
linea pubblica illuminazione 4 4,00
Totale Cadauno 4,00
1.B.L3.3 Chiusino in cemento armato vibrato per pozzetti
42 Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 60x60
1.B.L3.3.B2
linea pubblica illuminazione 4 4,00
Totale Cadauno 4,00
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ARTICOLO QUANTITA
1.B.L2.1 Fornitura e posa in opera di inerti per la formazione di sottofondistradali.
43 Ghiaia in natura cat. A1l per produzioni oltre i 320 m3/gg.
1.B.L.2.1.B
area 1 26,68 * 1,05 * 0,30 8,40
area 2 68,70 * 1,05 * 0,30 21,64
area 3 24,59 * 1,05 * 0,30 7,75
area 4 46,66 * 1,05 * 0,30 14,70
area 547,32 * 1,05 * 0,30 14,91
area 6 82,98 * 1,05 * 0,30 26,14
area 7 257,09 * 1,05 * 0,30 80,98
area 8 55,94 * 1,05 * 0,30 17,62
fascia di bordo 1,05 * (27,95+7,80+1,00) * 1,20 * 0,30 13,89
Totale m3 206,03
1.B.L.2.3 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato
44 Per produzioni oltre i m3 100/gg
1.B.L2.3.B
area 126,68 * 1,03 * 0,13 3,57
area 2 68,70 * 1,03 * 0,13 9,20
area 324,59 * 1,03 * 0,13 3,29
area 4 46,66 * 1,03 * 0,13 6,25
area 547,32 *1,03 *0,13 6,34
area 6 82,98 * 1,03 * 0,13 11,11
area 7 257,09 * 1,03 * 0,13 34,42
area 8 55,94 * 1,03 * 0,13 7,49
fascia di bordo 1,03 * (27,95+7,80+1,00) * 1,20 * 0,13 5,90
Totale m3 87,57
1.B.L.2.5 Fornitura e posa di strato anticontaminante in telo geotessile “nontessuto”
45 Resistenza trazione non inferiore a 300 N/5c
1.B.L2.5.A
area 1 26,68 * 1,10 29,35
area 2 68,70 * 1,10 75,57
area 324,59 * 1,10 27,05
area 4 46,66 * 1,1 51,33
area 547,32 * 1,10 52,05
area 6 82,98 * 1,10 91,28
area 7 257,09 * 1,10 282,80
area 8 55,94 * 1,10 61,53
fascia di bordo 1,10 * (27,95+7,80+1,00) * 1,20 48,51
Totale m2 719,47
1.B.L.2.9 Fornitura e posa in opera di bordi in cls prefabbricati
46 Bordi lisci di sezione cm12/15x25 con fondazione cm 25x20
1.B.L2.9.C
aiuola zona parcheggio 33,00+14,30+1,00+7,80+27,95+5,00+5,00 94,05
strada lato uscita 12,00+52,00 64,00
19,75+4,30+10,00 34,05
Totale m 192,10
1.B.L2.12 Conglomerato bituminoso per strato di base
47 Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici
1.B.L2.12.A
area 1 26,68 26,68
area 2 68,70 68,70
area 3 24,59 24,59
area 4 46,66 46,66
area 5 47,32 47,32
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area 6 82,98 82,98
area 7 257,09 257,09
area 8 55,94 55,94
fascia di bordo (27,95+7,80+1,00) * 1,20 44,10
Totale m2 654,06
1.B.L2.13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
48 Spessore finito cm 8 con mezzi meccanici
1.B.L2.13.C
area 1 26,68 26,68
area 2 68,70 68,70
area 3 24,59 24,59
area 4 46,66 46,66
area 5 47,32 47,32
area 6 82,98 82,98
area 7 257,09 257,09
area 8 55,94 55,94
fascia di bordo (27,95+7,80+1,00) * 1,20 44,10
Totale m2 654,06
1.B.L2.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura
49 Spessore finito cm 4 con mezzi meccanici
1.B.L2.15.C
area 1 26,68 26,68
area 2 68,70 68,70
area 3 24,59 24,59
area 4 46,66 46,66
area 5 47,32 47,32
area 6 82,98 82,98
area 7 257,09 257,09
area 8 55,94 55,94
fascia di bordo (27,95+7,80+1,00) * 1,20 44,10
Totale m2 654,06
1.B.L2.30 Plinti prefabbricati per la posa dei pali della pubblica illuminazione compreso scavo
50 Dimensioni 80x80x80cm per pali fino a 8.00m fuori terra
1.B.L2.30.B
7 7,00
Totale Cadauno 7,00
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IE.10.10 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo
FG16R16 o FG160R16; 0.6+1 kV
51 sezione 1x6 mm?2
IE.10.10.05
560 560,00
Totale m 560,00
52 sezione 1x1,5 mmz2
IE.10.10.10
42 42,00
Totale m 42,00
53 sezione 3+Tx6 mm?2
IE.10.10.15
65 65,00
Totale m 65,00
54 sezione 4+Tx4 mm?2
1E.10.10.20
65 65,00
Totale m 65,00
1E.10.20 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, tipo FS17 450/750V
55 sezione 16 mm2
1E.10.20.05
140 140,00
Totale m 140,00
IE.10.30 Fornitura e posa in opera di cavo (VC2BD) in rame a doppia guaina, per cablaggio di impianti Home e Building
Automation
56 Cavo BUS 1x2x0,8
1E.10.30.05
65 65,00
Totale m 65,00
1E.10.40 Fornitura e posa in opera muffola di giunzione e derivazione per linee in BT
57 muffola di giunzione a Y per n° 3 linee in cavo FG16R16 0,6/1 kV con formazione 4x(1x6)
1E.10.40.05
1 1,00
Totale Cadauno 1,00
1E.20.10 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per arredo urbano
58 Apparecchio per illuminazione stradale tipo CARIBONI LEVANTE M R2 led LT-L 700mA 4K o equivalente come da
1E.20.10.05 indicazioni di progetto
7 7,00
Totale Cadauno 7,00
1E.20.20 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio tubolare a sezione cilindrica
59 Palo cilindrico h=6000; hf.t.=6800; d=102 completo di morsettiera
1E.20.20.05
7 7,00
Totale Cadauno 7,00
1E.30.10 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio tubolare a sezione cilindrica
60 Quadro elettrico per avviamento diretto di n°® 3 pompe, realizzato come da schema di progetto e completo di
1E.30.10.05 collegamento linee alimentazione ed ausiliari
1 1,00
Totale Cadauno 1,00
61 Interruttore galleggiante a bulbo
1E.30.10.10
6 6,00
Totale Cadauno 6,00
1E.30.20 Fornitura e posa in opera di terminale ingresso
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62 Terminale ingresso binario 4 canali sistema KNX
IE.30.20.05
1 1,00
Totale Cadauno 1,00
1E.30.30 Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65
63 Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 4 mod.
IE.30.30.05
1 1,00
Totale Cadauno 1,00
1E.30.40 Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate CEE 17
64 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
IE.30.40.05
1 1,00
Totale Cadauno 1,00
1E.30.50 Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55
65 Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 32A, per installazione a parete
IE.30.50.05
1 1,00
Totale Cadauno 1,00
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