

AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1.1. **DENOMINAZIONE:** AZIENDA USL DI BOLOGNA;

I.1.2. **INDIRIZZO:** SEDE LEGALE VIA CASTIGLIONE N. 29
BOLOGNA – SEDE OPERATIVA AREA DIPARTIMENTALE
TECNICA VIA ALTURA N.7 - 40139 BOLOGNA.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1. **DENOMINAZIONE:** Procedura ristretta n. 25/2011
concessione, ai sensi e per gli effetti degli artt.143 e ss. del
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., di progettazione definitiva ed esecutiva,
costruzione e gestione dell'edificio atrio, parcheggio interrato e
parcheggi dipendenti Ospedale Maggiore di Bologna.

II.1.3. **VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI:** CPV
45210000;

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1. **TIPO DI PROCEDURA:** ristretta

IV.2.3. **AVVISO CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE
PUBBLICAZIONE:** numero dell'avviso nella GUCE 2012/S 1-001304
del 4 gennaio 2012 e nella GURI, quinta serie speciale – contratti
pubblici n.2 del 4 gennaio 2012.

IV.2.4. **DATA DI SPEDIZIONE DELL'AVVISO ORIGINALE:**
29/12/2011;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1. **IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA:** correzione.

VI.3. INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE

VI.3.1. e VI.3.2. Modifica delle informazioni fornite
dall'amministrazione aggiudicatrice nell'avviso originale.

VI.3.3. TESTO DA CORREGGERE NELL'AVVISO ORIGINALE

il punto del bando rubricato “**FINANZIAMENTO**” viene sostituito **dal seguente:** l'intervento sarà realizzato con risorse a carico di capitali privati, fatto salvo quanto prescritto nella premessa del disciplinare di gara, come modificato dal relativo avviso di rettifica pubblicato sul sito internet www.ausl.bologna.it.

VI.3.4. DATE DA CORREGGERE NELL'AVVISO ORIGINALE.

il punto rubricato “**TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**” viene sostituito dal seguente:
05.03.2012 ore 12,00.

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto si rinvia alle prescrizioni della *lex specialis* già pubblicata.

VI.5. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

15.02.2012.

Bologna, li 15.02.2012.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Francesco Rainaldi

