



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000851
DATA: 14/03/2019 13:48
OGGETTO: PA 44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO – CIG 78292136F3.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

ADOTTATO DA:

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

CLASSIFICAZIONI:

- [05-02-02]
- [04-05-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000851_2019_determina_firmata.pdf	Rainaldi Francesco	E9C8C0B5818F4EC0BAE19904DF12ECC C61675F17E253967569347236B1FB5D5C
DETE0000851_2019_Allegato1.pdf:		BAEE3B674D3EDE6D31FC344E842064BC 25F9140BB919E220D4D21D384DE8CCF3
DETE0000851_2019_Allegato2.pdf:		84CBA9091700E7EA42603CD6939FD90D 74A96C57C9B25A231DADA1AC84C686EF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PA 44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO – CIG 78292136F3.

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), come infra individuato, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità del presente atto.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, come successivamente integrato e modificato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 302 del 2 ottobre 2018, per cui spetta al Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, nonché dell'UO Progettazione e Sviluppo Edilizio, nella forma della determinazione dirigenziale, provvedere all'approvazione del presente atto;

Accertata la necessità di procedere, come da programmazione aziendale, alla manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto al fine di rinnovare parti della struttura e migliorarne la funzionalità;

Visti gli elaborati di progetto esecutivo conservati in atti al prot.n.14339 dell'1 febbraio 2019, di cui all'elenco allegato (allegato 1);

Atteso che detto progetto è stato verificato con esito favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 50/2016, come risulta dal relativo rapporto conclusivo, conservato agli atti al prot. n.30342 dell'8 marzo 2019;

Ravvisata la necessità di:

- approvare gli elaborati di progetto esecutivo dell'intervento (conservati in atti come sopra), ivi compreso il quadro economico e finanziario dell'intervento (allegato 2)
- indire la gara d'appalto per l'individuazione del contraente affidatario dei lavori.



Precisato che, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento in atti al prot.n.32788 del 13 marzo 2019:

- la gara sarà indetta con procedura aperta al fine di consentire ampia partecipazione;
- il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la rilevanza tecnica delle soluzioni progettuali proposte e la possibilità che le stesse possano essere utilmente migliorate;
- l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza;

Atteso che:

- l'importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 1.967.021,94, oneri fiscali esclusi, di cui € 29.055,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- i costi per la realizzazione dell'intervento nella sua interezza ammontano complessivamente a € 2.900.000,00, come risulta da quadro economico e finanziario (allegato 2);
- detti costi trovano copertura nel fondo manutenzioni cicliche del Bilancio 2018;

Visti il bando di gara, l'estratto dello stesso ed il relativo disciplinare , conservati in atti al prot. n.32788 del 13 marzo 2019;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Precisato che le spese per la citata pubblicazione saranno rimborsate dall'Impresa aggiudicataria dell'intervento ex art.5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;

Individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nella persona del Dott. Ing. Franco Emiliani, Responsabile del Servizio Progettazione Edile;

Individuato infine, nella Dott.ssa Antonella Crugliano, Dirigente Amministrativo presso il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento per la sola parte amministrativa;

Determina

per le ragioni tutte esposte in premessa:

1. di approvare a) gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto, elaborati conservati in atti al prot.n. 14339 dell'1




- febbraio 2019 ed elencati nell'allegato 1; b) il quadro economico e finanziario dell'intervento (allegato 2); c) il bando di gara e il relativo disciplinare conservati in atti al prot. n. 32788 del 13 marzo 2019;
2. di procedere: a) all'indizione della gara d'appalto, mediante procedura aperta, per un importo complessivo di € € 1.967.021,94, oneri fiscali esclusi, di cui € € 29.055,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; b) alla pubblicazione del bando di gara secondo le modalità espressamente disciplinate dalla normativa vigente in materia;
 3. di dare atto che a) i costi per la realizzazione dell'intervento nella sua interezza ammontano complessivamente a € 2.900.000,00, come risulta da quadro economico e finanziario (allegato 2); b) detti costi trovano copertura nel fondo manutenzione cicliche e sarà imputato al conto di stato patrimoniale n.22030250 del Bilancio d'esercizio;
 4. di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Ing. Franco Emiliani e il funzionario estensore del presente provvedimento, nonché il Responsabile del procedimento per la sola parte amministrativa, nella Dott.ssa Antonella Crugliano;
 5. di inoltrare, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza e al Collegio Sindacale;
 6. di pubblicare il presente atto all'Albo informatico di questa Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Franco Emiliani

Firmato digitalmente da:
Francesco Rainaldi


Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.


DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE/RINNOVO DEL POLIAMBULATORIO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO SITO IN VIA DANTE

PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

ARCH. MARCO RIZZOLI

PROGETTO STRUTTURALE

PROF. ING. TOMASO TROMBETTI

PROPRIETA'

AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 302 del 02/10/2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PRISMA ENGINEERING SRL

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PRISMA ENGINEERING SRL

DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

ARCH. MARCO RIZZOLI

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. Franco Emiliani

PRESIDIO: SAN GIOVANNI IN PERSICETO

COLLABORATORE/ESTENSORE

EDIFICIO: POLIAMBULATORIO S. GIOVANNI IN PERSICETO

CODICE EDIFICIO

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

**Elaborati generali:
Elenco elaborati**

CODICE PROG.

PE

ELAB. N.

EE.01

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:

17/09/2018

SCALA:

-

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

PE.EE.01.R2

MOD01 PsqB01 ADT

Rev. 5.1 del 26/10/2016

1

03/12/2018

3

2

24/01/2019

4

PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA

ELABORATI GENERALI

Cod.	Descrizione	Scala	Revisione	File
EE.01	Elenco elaborati	/	R2	PE.EE.01.R2
EG.01	Relazione generale	/	R2	PE.EG.01.R2
EG.03	Elenco dei prezzi unitari	/	R2	PE.EG.03.R2
EG.04	Computo metrico estimativo	/	R2	PE.EG.04.R2
EG.06	Cronoprogramma	/	R0	PE.EG.06.R0
EG.07	Relazione sul rispetto dei Criteri Minimi Ambientali	/	R2	PE.EG.07.R2
EG.08	Capitolato speciale di appalto - Norme generali	/	R0	PE.EG.08.R0
EG.09	Schema di contratto	/	R0	PE.EG.09.R0
EG.10	Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale	/	R0	PE.EG.10.R0

PROGETTO STRUTTURALE

Cod.	Descrizione	Scala	Revisione	File
ELABORATI DATILOSCRITTI				
SR.01	Relazione tecnica - Analisi del progetto di miglioramento sismico	/	R2	PE.SR.01.R2
SR.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Opere strutturali	/	R2	PE.SR.02.R2
SR.03	Reazione di calcolo - Opere strutturali	/	R2	PE.SR.03.R2
SR.04	Relazione geologica e geotecnica	/	R2	PE.SR.04.R2
SR.05	Piano di manutenzione dell'opera - Opere strutturali	/	R2	PE.SR.05.R2
SR.06	Verifica elementi non strutturali	/	R1	PE.SR.06.R1
ELABORATI GRAFICI				
S.01	Pianta piano interrato interventi strutturali pareti esistenti	1:100	R2	PE.S.01.R2
S.02	Sezione BB Interventi per abbassamento della quota di calpestio del piano interrato particolari costruttivi: carpenteria ed armatura	1:100	R2	PE.S.02.R2
S.03	Rinforzo delle murature descrizione delle lavorazioni	---	R2	PE.S.03.R2
S.04	Interventi sulle murature (1/2)	1:10	R2	PE.S.04.R2
S.05	Interventi sulle murature (2/2)	1:10	R2	PE.S.05.R2
S.06	Pianta piano interrato interventi strutturali vani ascensore e scala esterna di accesso all'interrato	1:100	R3	PE.S.06.R3
S.07	Nuova scala in c.a. berlinese e trave di correa, scavi	1:100 - 1:25	R2	PE.S.07.R2
S.08	Nuova scala in c.a. carpenteria	1:100 - 1:25	R2	PE.S.08.R2
S.09	Nuova scala in c.a. armatura	1:100 - 1:25	R2	PE.S.09.R2
S.10	Nuovi vani ascensore A1-A2 piante di piano e sezioni	1:100 - 1:50	R3	PE.S.10.R3
S.11	Nuovi vani ascensore A1-A2 carpenteria	1:100 - 1:50	R3	PE.S.11.R3
S.12	Nuovi vani ascensore A1-A2 armatura	1:100 - 1:50	R3	PE.S.12.R3
S.13	Nuovi vani ascensore A1-A2 interferenza con grigliato esistente PT e P1	1:100 - 1:50	R2	PE.S.13.R2
S.14	Pianta piano primo: consolidamento solaio terrazzo per posa impianti	1:100	R1	

PROGETTO ARCHITETTONICO

Cod.	Descrizione	Scala	Revisione	File
ELABORATI DATILOSCRITTI				
AR.01	Relazione specialistica opere architettoniche	/	R2	PE.AR.01.R2
AR.02	Documentazione fotografica	/	R0	PE.AR.02.R0
AR.03	Capitolato speciale di appalto - Opere edili	/	R2	PE.AR.03.R2

AR.04	Piano di manutenzione dell'opera - Opere edili	/	R1	PE.AR.04.R1
ELABORATI GRAFICI				
A.01	Stato attuale: Planimetria	1:100	R1	PE.A.01.R1
A.02	Stato di fatto - Pianta Piano Interrato	1:100	R2	PE.A.02.R2
A.03	Stato di fatto - Pianta Piano Terra	1:100	R1	PE.A.03.R1
A.04	Stato di fatto - Pianta Piano Primo	1:100	R1	PE.A.04.R1
A.05	Stato di fatto - Pianta Piano Secondo	1:100	R2	PE.A.05.R2
A.06	Stato di fatto - Pianta Piano Copertura	1:100	R1	PE.A.06.R1
A.07	Stato di fatto - Sezioni	1:100	R1	PE.A.07.R1
A.08	Stato di fatto - Prospetti	1:100	R1	PE.A.08.R1
A.09	Progetto - Planimetria	1:100	R1	PE.A.09.R1
A.10	Progetto - Pianta Piano Interrato	1:50	R2	PE.A.10.R2
A.11	Progetto - Pianta Piano Terra	1:50	R1	PE.A.11.R1
A.12	Progetto - Pianta Piano Primo	1:50	R2	PE.A.12.R2
A.13	Progetto - Pianta Piano Secondo	1:50	R1	PE.A.13.R1
A.14	Progetto - Pianta Piano Copertura	1:50	R2	PE.A.14.R2
A.15	Progetto - Sezioni	1:50	R2	PE.A.15.R2
A.16	Progetto - Prospetti	1:100	R2	PE.A.16.R2
A.17	Stato comparativo - Pianta Piano Interrato	1:100	R2	PE.A.17.R2
A.18	Stato comparativo - Pianta Piano Terra	1:100	R1	PE.A.18.R1
A.19	Stato comparativo - Pianta Piano Primo	1:100	R2	PE.A.19.R2
A.20	Stato comparativo - Pianta Piano Secondo	1:100	R1	PE.A.20.R1
A.21	Stato comparativo - Pianta Piano Copertura	1:100	R2	PE.A.21.R2
A.22	Stato comparativo - Sezioni	1:100	R2	PE.A.22.R2
A.23	Stato comparativo - Prospetti	1:100	R2	PE.A.23.R2
A.24	Abaco pavimenti - Piante	1:100	R2	PE.A.24.R2
A.25	Abaco controsoffitti - Piante	1:100	R2	PE.A.25.R2
A.26	Abaco rivestimenti - Piante	1:100	R2	PE.A.26.R2
A.27	Abaco serramenti interni	1:50	R2	PE.A.27.R2
A.28	Abaco serramenti esterni	1:50	R1	PE.A.28.R1
A.29	Abaco delle pareti	1:10	R2	PE.A.29.R2
A.30	Controsoffitti - Piante	1:100	R2	PE.A.30.R2
A.31	Particolari costruttivi	varie	R2	PE.A.31.R2
A.32	Locale tipo - Pianta, sezioni, prospetti	1:20/1:50	R2	PE.A.32.R2

PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI				
Cod.	Descrizione	Scala	Revisione	File
ELABORATI DATILOSCRITTI				
MR.01	Relazione tecnica specialistica - Impianti meccanici	/	R3	PE.MR.01.R3
MR.02	Relazione di calcolo - Impianti meccanici	/	R3	PE.MR.02.R3
MR.03	Capitolato speciale di appalto - Impianti meccanici	/	R3	PE.MR.03.R3
MR.04	Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico	/	R3	PE.MR.04.R3
MR.05	Piano di manutenzione dell'opera - Impianti meccanici	/	R2	PE.MR.05.R2
ELABORATI GRAFICI				
M.01	Impianto Aeraulico - Piano interrato	1:100	R2	PE.M.01.R2
M.02	Impianto Aeraulico - Piano terra	1:100	R2	PE.M.02.R2
M.03	Impianto Aeraulico - Piano primo	1:100	R2	PE.M.03.R2
M.04	Impianto Aeraulico - Piano secondo	1:100	R3	PE.M.04.R3
M.05	Impianto di climatizzazione - Piano interrato	1:100	R3	PE.M.05.R3
M.06	Impianto di climatizzazione - Piano terra	1:100	R2	PE.M.06.R2
M.07	Impianto di climatizzazione - Piano primo	1:100	R2	PE.M.07.R2
M.08	Impianto di climatizzazione - Piano secondo	1:100	R2	PE.M.08.R2
M.09	Impianto idrico sanitario e scarichi - Piano interrato	1:100	R2	PE.M.09.R2
M.10	Impianto idrico sanitario e scarichi - Piano terra	1:100	R2	PE.M.10.R2

M.11	Impianto idrico sanitario e scarichi - Piano primo	1:100	R2	PE.M.11.R2
M.12	Impianto idrico sanitario e scarichi - Piano secondo	1:100	R2	PE.M.12.R2
M.13	Schema funzionale - Impianti meccanici	/	R2	PE.M.13.R2
M.14	Sezioni coordinate	/	R3	PE.M.14.R3
M.15	Particolari staffaggi antisismici	/	R1	PE.M.15.R1

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
Cod.	Descrizione	Scala	Revisione	File
ELABORATI DATILOSCRITTI				
ER.01	Relazione tecnica specialistica - Impianti Elettrici e Speciali	/	R2	PE.ER.01.R2
ER.02	Relazione di calcolo - Impianti Elettrici e Speciali	/	R2	PE.ER.02.R2
ER.03	Capitolato speciale di appalto - Impianti Elettrici e Speciali	/	R2	PE.ER.03.R2
ER.04	Piano di manutenzione dell'opera - Impianti Elettrici e Speciali	/	R1	PE.ER.04.R1
ELABORATI GRAFICI				
E.01	Impianto di illuminazione - Piano interrato	1:100	R2	PE.E.01.R2
E.02	Impianto di illuminazione - Piano terra	1:100	R2	PE.E.02.R2
E.03	Impianto di illuminazione - Piano primo	1:100	R2	PE.E.03.R2
E.04	Impianto di illuminazione - Piano secondo	1:100	R2	PE.E.04.R2
E.05	Impianti di forza motrice e rete dati - Piano interrato	1:100	R2	PE.E.05.R2
E.06	Impianti di forza motrice e rete dati - Piano terra	1:100	R2	PE.E.06.R2
E.07	Impianti di forza motrice e rete dati - Piano primo	1:100	R2	PE.E.07.R2
E.08	Impianti di forza motrice e rete dati - Piano secondo	1:100	R2	PE.E.08.R2
E.09	Impianti speciali - Piano interrato	1:100	R2	PE.E.09.R2
E.10	Impianti speciali - Piano terra	1:100	R2	PE.E.10.R2
E.11	Impianti speciali - Piano primo	1:100	R2	PE.E.11.R2
E.12	Impianti speciali - Piano secondo	1:100	R2	PE.E.12.R2
E.13	Distribuzione principale impianti elettrici - Piano interrato	1:100	R2	PE.E.13.R2
E.14	Distribuzione principale impianti elettrici - Piano terra	1:100	R2	PE.E.14.R2
E.15	Distribuzione principale impianti elettrici - Piano primo	1:100	R2	PE.E.15.R2
E.16	Distribuzione principale impianti elettrici - Piano secondo	1:100	R2	PE.E.16.R2
E.17	Schema a Blocchi Impianti di Rilevazione Incendi ed EVAC	/	R2	PE.E.17.R2
E.18	Particolari Costruttivi - Impianti Elettrici e Speciali	/	R1	PE.E.18.R1
E.19	Schemi Unifilari Quadri Elettrici	/	R2	PE.E.19.R2
E.20	Particolari di staffaggio	/	R0	PE.E.20.R0
E.21	Sezioni di coordinamento	1:25	R0	PE.E.21.R0
E.22	Tipologici distribuzione terminale	1:50	R1	PE.E.22.R1
E.23	Schema a blocchi impianto di terra	/	R0	PE.E.23.R0
E.24	Schema a blocchi quadri elettrici	/	R0	PE.E.24.R0

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO				
Cod.	Descrizione	Scala	Revisione	File
ELABORATI DATILOSCRITTI				
CR.01	Piano di sicurezza e coordinamento	/	R2	PE.CR.01.R2
CR.02	Fascicolo tecnico	/	R1	PE.CR.02.R1
CR.03	Cronoprogramma	/	R1	PE.CR.03.R1
CR.04	Stima oneri sicurezza	/	R2	PE.CR.04.R2
ELABORATI GRAFICI				
C.01	Planimetria	1:100	R2	PE.C.01.R2
C.02	Fase 1 - Piante	1:100	R2	PE.C.02.R2
C.03	Fase 2 - Piante	1:100	R2	PE.C.03.R2
C.04	Fase 1 - Sezione	1:100	R2	PE.C.04.R2
C.05	Fase 2 - Sezione	1:100	R2	PE.C.05.R2

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	
Lavori di manutenzione del Poliambulatorio di S.Giovanni in Persiceto	IMPORTI
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
Opere edili	892.692,04
Opere strutturali	173.135,58
Impianti elettrici	456.915,22
Impianti meccanici	415.224,09
Totale lavori	1.937.966,93
B) ONERI SICUREZZA	29.055,01
TOTALE A)+B)	1.967.021,94
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
c1) altri lavori prefabbricato e noleggio 21 mesi	
c2) Lavori indagini propedeutiche	3.000,00
c3) Imprevisti 5% (IVA esclusa)	98.351,10
c4) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1%)	-
c5) Accantonamento per accordo bonario: 3% (finanziato con ribasso d'asta)	59.010,66
c6) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale	222.322,79
c7) Incentivi	39.340,44
c8) Spese per pubblicità e contributo AVCP	7.000,00
c9) Spese per attività di consulenza e supporto	-
c11) IVA su spese tecniche (22%)	49.571,01
c12) IVA sui lavori (22%)	454.382,07
C) Totale somme a disposizione	932.978,06
arrotondamento	
TOTALE = A+B+C	2.900.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	2.900.000,00
SOMMA STANZIATA COMPLESSIVA	2.900.000,00
FONTI DI FINANZIAMENTO:	
FondiManutenzioni cicliche	2.900.000,00
Fondi stato e regione	-
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTI	2.900.000,00