


























1) PARTICOLARI FOTOGRAFICI SULLA REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO SUL LATO 

NORD (STATO DI FATTO SU CUI INTERVIENE IL PRESENTE PROGETTO) 

 

 

BANCALE ESISTENTE 

RASATO 

CAPPOTTO 

RASATURA SUL BANCALE  

E  SULLE  SPALLE  



 

 

PARTICOLARE RASATURA 

SPALLA LATERALE 

PARTICOLARE SPALLE 



 

 

 

 

PARTICOLARE  FALSO  TELAIO 
(VISTA DALL’INTERNO) 

COMPLETAMENTO FINITURE 



 

 

POSA DEL BANCALE IN LAMIERA 

BANCALE IN LAMIERA 



 

 

 

FALSO  TELAIO DA PROLUNGARE 

TELESCOPICAMENTE IN PROGETTO 

RISVOLTO DEL BANCALE 

STATO FINALE DEL BANCALE 





1) FASI E PARTICOLARI DI REALIZZAZIONE DEI BANCALI ESTERNI 

 
 

 
 

ANTIROMBO TRA 

SOTTOBANCALE E BANCALE 

ANTIROMBO E GUAINA EPDM 

SOPRA QUARTO LATO 



 
 

 

ANTIROMBO E GUAINA EPDM 

SOPRA QUARTO LATO 

NASTRO PRECOMPRESSO TRA 

BANCALE E TELAIO 



 

 
 

 

CHIUSURA LATERALE INCASSO TRA 

BANCALE E SOTTOBANCALE 

GOCCIOLATOIO LATERALE 



 
 

 
 

ELEMENTO LATERALE 

INCASSATO NEL CAPPOTTO 

PRIMA DELLA POSA DELLA 

GUAINA 

IMPERMEABILIZZANTE 

BUTILICA 

POSA BANCALE SOPRA 

GUAINA BUTILICA (VEDI 

SEZIONI TAV AR 16‐17 

RASATURA ARMATA  DEL 

CAPPOTTO COMPLETATA  

SULL’INTERO PERIMETRO DEL 

FORO MURO PRIMA DELLA 

POSA DEL BANCALE 



 
 

 
 

DETTAGLIO LATERALE DEL 

BANCALE 

SIGILLATURE CON SILICONE 

NEUTRO MS POLIMERO 



 
 

 

 

CHIUSURA INCASSO LATERALE PREVIA 

STUCCATURA DELLE FESSURE TRA 

CAPPOTTO ED ELEMENTO IN INCASSO CON 

SILICONE NEUTRO MS POLIMERO 



 
 

 
 

 

 

COMPLETAMENTO 

BANCALE CON 

SGOCCIOLATOIO 

LATERALE 

DETTAGLIO 

SGOCCIOLATOIO 

LATERALE 


