

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:

- NUOVA MATERNITA' E PEDIATRIA CON AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO PER AREA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA - CUP E33D19000180008
- REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA CUP E63D19000110003

1) RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA: viste le indicazioni fornite dall'Anac e le argomentazioni esposte da taluni concorrenti, in accoglimento delle richieste formulate **si procede a modificare il punto h) dell'art. 3.5 del disciplinare di gara eliminando il limite dei cinque anni.**

Pertanto, il punto h) della tabella del par. 3.5 nella colonna "contenuti" che cita:
"Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di due progetti eseguiti negli ultimi cinque anni dal team di professionisti qualificabili come significativi della propria capacità progettuale.

Dalla documentazione dovrà risultare: l'importo dei lavori, suddiviso in categorie, il luogo di esecuzione, il committente e la data di approvazione.

(Per il calcolo dei 5 anni vale la data di approvazione del progetto).

NB Saranno valutati solo progetti per cui il team ha redatto tutti i livelli di progettazione (progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo)"

è integralmente sostituito come segue:

"Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di due progetti eseguiti nell'arco della vita professionale dal team di professionisti qualificabili come significativi della propria capacità progettuale.

Dalla documentazione dovrà risultare: l'importo dei lavori, suddiviso in categorie, il luogo di esecuzione, il committente e la data di approvazione.


NB Saranno valutati solo progetti per cui il team ha redatto tutti i livelli di progettazione (progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo)"

2) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE: in accoglimento alle richieste pervenute si rende disponibile la seguente documentazione:

2.a) file Zip "Relazioni integrative" comprendente i seguenti allegati citati a pag. 27 della "relazione illustrativa - Maternità e PSO Maggiore – SDF":

ALLEGATO 1 Maternità e PSO Maggiore - relazione di Committenza

ALLEGATO 3 Ospedale Maggiore – Pronto soccorso Generale – Ampliamento Area Codici rossi e realizzazione di tunnel di collegamento tra camera calda e corpo D: Progetto delle strutture – relazioni



- specialistiche. Codice Progetto PEPS. Elaborato numero STR6 del febbraio 2015;
- Ospedale Maggiore – Ampliamento Pronto Soccorso Generale. Progetto delle Strutture- Relazione Geologica e geotecnica – Relazione sul progetto dei sistemi geotecnici – Codice progetto: PEPS. Tavola numero: ST_RG del maggio 2011
- ALLEGATO 4 Ospedale Maggiore – Parcheggio sotterraneo – Relazione Geologico – Geotecnica – Archeologica. Tavola numero: RG004 del 21 dicembre 2010
- ALLEGATO 5 Ospedale Maggiore – Nuova Centrale Operativa 118 Alloggio Piloti. Progetto Strutturale - Relazione di Calcolo . Tavola numero: S-RS del giugno 2007
- ALLEGATO 6 Verifica dei vincoli ambientali – storici – archeologici – paesaggistici interferenti le aree e gli immobili oggetto di intervento

2.b) file Zip “DWGStatoDiFatto-PARTE1” e “DWGStatoDiFatto-PARTE2” su stato di fatto dell’ospedale Maggiore rispetto ai vari livelli dell’area oggetto dell’intervento e del suo intorno.

2.c) link al progetto del nuovo atrio-parcheggio ospedale Maggiore: il progetto del nuovo Atrio-parcheggio citato a pag.11 della relazione illustrativa - Maternità e PSO Maggiore – SDF è pubblicato nel sito https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/procedura-in-corso/auslbandogara.2018-10-08.0338431744/auslbandogara_pa_model

2.d) All. 1 Disciplinare di gara - domanda di partecipazione (in sostituzione del precedente)”, corretto a seguito della seconda rettifica.

Per quanto qui non espressamente modificato si rimanda alla *lex specialis* di gara e agli elaborati progettuali i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati fatta eccezione per quanto qui rettificato.

Bologna, lì 19 maggio 2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Francesco Rainaldi