COMUNE DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.

CONSEGNA	VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO PRESSO IL COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA

- Seconda Fase -

PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

PROGETTO ARCHITETTONICO
Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Friedrich Drollmann

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Fabio Penacchioni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE
Arch. Valeria Mignani

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Lucio Vitobello

PRESIDIO: **COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA**

EDIFICIO: **PALAZZINA "Portineria"**

CODICE EDIFICIO **56C**

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Lucio Vitobello

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
Elenco Elaborati

CODICE PROG. **PE**

ELAB. N. **EG.EE**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:	DATA: Ottobre 2017	SCALA:	REFERENTE AMMINISTRATIVO:
	ARCHIVIO N.:	FILE:	MOD01 PsqB01 ADT Rev. 5.1 del 26/10/2016

AGGIORNAMENTI			
1		3	
2		4	

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO
presso il Complesso Roncati di Bologna
SECONDA FASE

TAV. N	Descrizione	Scala 1:
EDIFICIO PALAZZINA "PORTINERIA"		
ELABORATI GENERALI		
EG.EE	Elenco Elaborati	_
EG.RI	Relazione generale illustrativa	_
EG.RF	Rilievo fotografico	_
EG.CRO	Cronoprogramma	_
EG.CSA	Capitolato speciale d'appalto	_
EG.SC	Schema di contratto	_
EG.EP	Elenco prezzi unitari	_
EG.CM	Computo Metrico	_
EG.CME	Computo metrico estimativo	_
OPERE EDILI		
ED.01	Planimetria generale	200
ED.02	Stato di fatto_Pianta Piano Interrato, Terra e Primo	100
ED.03	Stato di fatto_Sezioni A-A, B-B - Prospetti Nord, Est, Sud, Ovest	100
ED.04	Stato sovrapposto_Pianta Piano Interrato, Terra e Primo	100
ED.05	Stato sovrapposto_Sezioni A-A, B-B - Prospetti Nord, Est, Sud, Ovest	100
ED.06	Stato di Progetto_ pianta piani interrato, terra e primo	100
ED.07	Stato di Progetto_ tracciamenti edili: piani interrato, terra e primo	50
ED.08	Stato di Progetto_ pianta dei pavimenti: piani interrato, terra e primo	100
ED.09	Stato di Progetto_ pianta dei rivestimenti e protezioni murali: piani terra e primo	50
ED.10	Stato di Progetto_ sezioni A-A, B-B	50
ED.11	Stato di Progetto_ prospetti Nord, Est, Sud, Ovest	50
ED.12	Particolari costruttivi nuovo ascensore	20
ED.13	Abaco infissi_Tabelle	-
ED.14	Abaco infissi_Particolari	5
ED.CS	Capitolato speciale opere edili	-
PROGETTO STRUTTURE		
ST.RC	Relazione di calcolo opere strutturali	_
ST.NS	Relazione elementi non strutturali	_
ST.GE	Relazione geologica-sismica	_
ST.CP	Capitolato speciale opere strutturali	_
ST.01	Stato di progetto_Interventi di miglioramento strutturale	100
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI		
MC.01	Stato di progetto_Impianti idrico,scarichi, aspirazione WC e antincendio Pianta Piano Interrato, Terra, Primo e Planimetria Generale	100

MC.RT	Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici	
MC.CS	Capitolato speciale impianti meccanici	
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
EL.01	Stato di progetto_Impianti luce e forza motrice Pianta Piano Terra e Primo	100
EL.RT	Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici	
EL.CS	Capitolato speciale impianti elettrici	
SICUREZZA CANTIERE		
SIC.01	Relazione	
SIC.02	Lay-out di cantiere	
SIC.03	Oneri per la sicurezza	
SIC.04	Fascicolo dell'opera	