

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0020750

DATA: 15/02/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N.71/2018 CONCESSIONE DI LAVORI, INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT.164 E SS. DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO EDIFICO ACCOGLIENZA CON SPAZI COMMERCIALI, PARCHEGGI PUBBLICI E PARCHEGGI DIPENDENTI OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA. Risposta richiesta proroga dell'11 febbraio 2019.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Laura Tommasini

CLASSIFICAZIONI:


- [05-02-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0020750_2019_Lettera_firmata.pdf:	Tommasini Laura	BCA94205DC6EBE9EBA8821FEEE818F71 6A6B7247FFE838717DBD608495E47EAF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Il Dirigente Delegato

Ai destinatari - Loro sedi

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA N.71/2018 CONCESSIONE DI LAVORI, INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT.164 E SS. DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO EDIFICO ACCOGLIENZA CON SPAZI COMMERCIALI, PARCHEGGI PUBBLICI E PARCHEGGI DIPENDENTI OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA. Risposta richiesta proroga dell'11 febbraio 2019.**

Con riferimento alla richiesta di proroga dell'11 febbraio 2019, conservata in atti al prot.n.18675 del 12 febbraio 2019,

preso atto delle motivazioni addotte,

- considerata altresì la mole della documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara;
- accertata la necessità di procedere a valutazioni complesse, che richiedono anche attività di raffronto e approfondimento;
- al fine di consentire ai concorrenti di formulare la relativa offerta, previo espletamento delle attività propedeutiche necessarie;
- in ossequio altresì al principio del *favor participationis*


si comunica, nelle more del perfezionamento della procedura di pubblicazione delle rettifiche delle date riportate nella *lex specialis* di gara, che:

i termini di presentazione e apertura delle offerte sono posticipate rispettivamente al:

- 7 giugno 2019 ore 12,00 (scadenza di presentazione delle offerte), in luogo del giorno 8 aprile 2019 ore 12,00;
- 10 giugno 2019 ore 10,00 (seduta pubblica di apertura), in luogo del giorno 9 aprile 2019 ore 10,00.

Per quanto riguarda i quesiti, questi si considereranno formulati in tempo utile se perverranno almeno sei giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte come sopra modificata; per il resto si applica l'art.1.3. del disciplinare di gara.

La richiesta inerente la proposta di servizi aggiuntivi non obbligatori dovrà essere formulata entro il giorno 31 maggio 2019 con le modalità di cui al medesimo art.1.3 citato.



Per il resto si rimanda al contenuto della *lex specialis* di gara e elaborati di progetto posto a base di gara.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Laura Tommasini

Responsabile procedimento:  
Francesco Rainaldi

**Antonia Crugliano**  
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio (SC)  
0516225580  
[antonella.crugliano@ausl.bologna.it](mailto:antonella.crugliano@ausl.bologna.it)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202