



| | |
|---|-----------------------------------|
| CONSEGNA | VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE |
| DATA E PROT. | DATA E PROT. |
| TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE | |

OSPEDALE DI BAZZANO

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA
PER IL TRASFERIMENTO DI AMBULATORI
A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (EX-ART.2, D.L. 34/20)

PROGETTO DI FATTIBILITA'

| | |
|---|--|
| SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO | |
| PROGETTO ARCHITETTONICO Ing. Franco Emiliani | PROGETTO STRUTTURALE |
| PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI | PROGETTO IMPIANTI MECCANICI |
| COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE | COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE |
| PROPRIETA' AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 263 del 12/07/2019 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi) | DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo Bordon |
| RESPONSABILE UO Servizi di Supporto alla Gestione Patrimoniale e alla Progettazione (SC) Ing. Franco Emiliani | RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Franco Emiliani |
| COLLABORATORE/ESTENSORE Geom. Erica Forlani | |
| PRELIMINARE OSPEDALE DI BAZZANO | CODICE EDIFICIO 001 |
| EDIFICIO: OSPEDALE DI BAZZANO | DIREZIONE LAVORI |
| PIANO: PIANO TERRA | CODICE PROG. ELAB. N. PP AR 05 |
| ELABORATO: PIANTA DI PROGETTO | SOSTITUISCE IL N. SOSTITUITO DAL N. |
| ARCHIVIO USL N.: | AGGIORNAMENTI |
| DATA: OTTOBRE 2020 | 1 3 |
| ARCHIVIO N.: | 2 4 |
| SCALA: 1:100 | REFERENTE AMMINISTRATIVO: MOD01 PsgB01 ADT Rev. 5.1 del 26/10/2016 |

opere escluse dalla fornitura e dai lavori

