



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0001128
DATA: 05/05/2026 11:42
OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 71 comma 2, lett.b) del D. Lgs 36/2023, per la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato per lo storage, la gestione, l'analisi e la messa in disponibilità per attività amministrative e di ricerca del patrimonio informativo di un istituto di ricerca in ambito sanitario per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell'ambito del progetto DARE (Digital Lifelong Prevention), iniziativa quadriennale finanziata dal MUR nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) Modifica Allegato D Indicazione presentazione demo.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001128_2026_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	90164716054EFF43BBBDE891384608C6683CA83C95D7A643509C2585807D37EF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 71 comma 2, lett.b) del D.Lgs 36/2023, per la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato per lo storage, la gestione, l'analisi e la messa in disponibilità per attività amministrative e di ricerca del patrimonio informativo di un istituto di ricerca in ambito sanitario per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell'ambito del progetto DARE (Digital Lifelong Prevention), iniziativa quadriennale finanziata dal MUR nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) Modifica Allegato D Indicazione presentazione demo.

IL DIRETTORE


Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la delibera n.404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;

Richiamati altresì gli atti deliberativi n. 62 del 12/02/2024 dell'Azienda Usl di Bologna, n. 53 del 15/02/2024 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n. 69 del 22/03/2024 dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 41 del 26/02/2024 dell'Azienda Usl di Imola, n. 41 del 19/02/2024 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n. 61 del 20/02/2024 dell'Azienda Usl di Ferrara con i quali è stata approvata la nuova convenzione attuativa per lo svolgimento delle funzioni unificate del SAAV;



VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 12-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il quale prevede che i progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, allo scopo di favorire il loro coordinamento;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;


VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”, convertito, con modificazioni dalla 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti



Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.";


VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTA la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia COM(2021) del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla Commissione Europea;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 10160/21 in data 6 luglio 2021, ed in particolare l'Allegato riveduto dell'8 luglio 2020, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 2021, recante Il Ministro dell' università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante "Programmi e interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";


VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, reg. n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono state approvate le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca;

VISTO il Programma nazionale per la ricerca "PNR", previsto dal citato decreto legislativo n. 204 del 1998, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, alla realizzazione del quale concorrono le amministrazioni dello Stato con il coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, ed in particolare il PNR 2021-2027, approvato dal CIPE in data 15 dicembre 2020, frutto di un ampio e approfondito confronto avviato dal Ministero dell'università e della ricerca con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile;

VISTO il Programma nazionale della ricerca sanitaria "PNRS" 2020-2022, previsto dal citato decreto legislativo n. 502 del 1992, documento che definisce su base triennale le priorità di ricerca e l'allocatione delle risorse ad esso dedicate, assicurando sinergie fra ricerca nazionale ed europea, aggregando e valorizzando in una visione unitaria forze e risorse già presenti nel SSN, nel mondo accademico e scientifico del settore pubblico e di quello privato;

CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza "RRF" e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare "FNC" e che, in tale contesto, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del suindicato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse per complessivi 500,00 milioni di euro, riferiti ad "1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e



assistenziale” e il Ministero della Salute è assegnatario di risorse per complessivi 2.387,41 milioni Il Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute di euro, riferiti ad “1. Salute, ambiente e clima”, “2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” e “3. Ecosistema innovativo della salute”;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del suindicato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, il Ministero dell’università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” e il Ministero della Salute è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del citato PNRR per complessivi 15,625 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle componenti M6C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” e M6C2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”;


TENUTO CONTO della necessità - nelle more della definizione degli strumenti attuativi afferenti a ciascuna delle iniziative del Piano complementare al PNRR - di delineare in maniera sinergica e unitaria le traiettorie strategiche di intervento e di sviluppo del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;

RITENUTO altresì opportuno procedere, in analogia con quanto fatto nell’ambito del quadro di attuazione del PNRR, anticipando i contenuti, i requisiti, le modalità e le finalità di intervento delle singole procedure del Piano complementare al PNRR attraverso delle apposite “Linee guida”, nell’ottica di garantire la più ampia ed efficace partecipazione alle iniziative e assicurare la massima qualità delle proposte presentate;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e all’esito dei lavori svolti, di dover procedere con l’approvazione delle “Linee guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d.l. n. 59 del 2021)” a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, e di darne la più ampia diffusione, al fine di proseguire l’iter di attuazione degli interventi;

Premesso che:

- con determinazione n. 831 del 01/04/2026, l’Azienda USL di Bologna ha indetto la Procedura Aperta per la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato per lo storage, la gestione, l’analisi e la messa in disponibilità per attività amministrative e di ricerca del patrimonio informativo di un istituto di ricerca in ambito sanitario, nell’ambito del progetto DARE (Digital Lifelong Prevention), iniziativa quadriennale finanziata dal MUR nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) con un progetto che si inserisce nello Spoke 2 COMMUNITY-BASED DIGITAL PRIMARY PREVENTION - WP4 Digital tools for Primary Prevention - Task 4.1 - Predictive models for automatic disease surveillance systems - Titolo del pilot: Predictive models for automatic disease surveillance system from the development of IRCCS Datalakehouse platform to clinical pathway classification, monitoring and forecasting disease evolution and the impact of climate changes on the hospitalization. per un importo complessivo pari a € 650.000,00 oneri fiscali esclusi, per IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-



UNIVERSITARIA di BOLOGNA Policlinico S.Orsola-Malpighi, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 del Codice Appalti;

- con il medesimo atto sopra richiamato, si è provveduto altresì ad approvare la documentazione della gara, pubblicizzata secondo le modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D.lgs 36/2023 e pubblicata sul profilo del committente nonché sulla Piattaforma Sater di Intercent-ER con registro di sistema n° PI 174901-26, con termine di scadenza delle offerte alle ore 16.00 del giorno 12/05/2026, data prima seduta il 13/05/2026 alle ore 9.30;

Dato atto che nelle more della presentazione delle offerte, attraverso la formulazione di apposite richieste di chiarimenti, alcuni Operatori Economici hanno segnalato una non perfetta corrispondenza tra alcuni articoli del Disciplinare di gara e la progettazione della procedura sulla Piattaforma telematica e, nello specifico, l'omessa previsione nella sezione Documentazione tecnica del disciplinare di gara, a causa di un refuso, degli Allegati A- Questionario tecnico, Allegato 8- dichiarazione gestione sostanze chimiche, Allegato 7- CHECK LIST, relazione su Organigramma, Ruoli, Responsabilità e referenti e la sezione concernente Depliant/Brochure/manuale d'uso

Dato atto che con determina n. 1102 del 30/04/2026 si è proceduto sia a rettificare alcuni documenti di gara (Disciplinare di gara, Allegato A questionario tecnico) sia ad eliminare un errore di scrittura nella formula dei parametri "Tempi di consegna dell'infrastruttura dati" e del parametro "Tempi di consegna delle dashboard e ambiente di sviluppo";

Atteso che con lo stesso atto, ricorrendone i motivi, si è proceduto alla proroga della scadenza della gara al giorno 27.05.2026 ore 16.00;

Atteso che, a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti, si rende necessario allineare l'Allegato D Indicazione presentazione demo alle specifiche di cui all'articolo 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara sezione "Valutazione del prodotto demo del sistema di business intelligence e analytics";


Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo dell'Allegato D - Indicazione presentazione demo_v2 e alla sua conseguente pubblicazione sulla Piattaforma Sater;

Viste le funzioni unificate svolte dal SAAV;

Determina

per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto:

1) di sostituire l'Allegato D Indicazione presentazione demo con il nuovo documento dell'Allegato D - Indicazione presentazione demo_v2 relativamente alla procedura aperta per la progettazione e la



realizzazione di un sistema integrato per lo storage, la gestione, l'analisi e la messa in disponibilità per attività amministrative e di ricerca del patrimonio informativo di un istituto di ricerca in ambito sanitario per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nell'ambito del progetto DARE (Digital Lifelong Prevention), iniziativa quadriennale finanziata dal MUR nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC):

2) di rendere nota la modifica sulla Piattaforma Sater;

3) di precisare che le modifiche di cui sopra saranno pubblicizzate secondo le modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023;

4) di dare atto che il redattore del presente provvedimento è la dott.ssa Georgia Gallo, quale Collaboratore S. del SAAV;

5) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

6) di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale della Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Georgia Gallo

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano